



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 72224 PEABKK TH โทร 5890100

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ จ-คจ. 006/2561 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2561

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคอนเจดีย์ เลขที่ 1440 หมู่ที่ 5 ตำบลคอนเจดีย์ อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายประสงค์ สุวรรณนิม ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคอนเจดีย์ ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ นายไพศาล บุนนาค เลขประจำตัวประชาชน 3-7209-00283-67-8 บ้านเลขที่ 77/4 หมู่ที่ 5 ตำบล ทับติเหล็ก อำเภอ เมือง จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง เหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหนองโสน

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุม งานดังมีรายละเอียดและรูปแบบ และราคาที่ตกลงกันในอัตรา ดังนี้

1.1 แผนกแรงสูง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
1	พาดสาย ACSR 22 เควี 50 ต.มม.	1.34	กม.	3,000.00	4,020.00
2	ชุดหลุมฝังแผ่นสมอบประกอบสายยึดโยง	4	ชุด	1,600.00	6,400.00
3	ติดตั้งเหล็กประกับคอน	40	อัน	50.00	2,000.00
4	ติดตั้งสแตนเลสไม้	24	ชุด	140.00	3,360.00
5	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพส	40	ลูก	140.00	5,600.00
6	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	72	ลูก	50.00	3,600.00
7	ชุดหลุมปักเสาขนาด 12 ม.	16	ต้น	1,500.00	24,000.00
8	ติดตั้งประกอบคอน คอร.ขนาด100x100x2500 มม.	11	ท่อน	230.00	2,530.00
9	ติดตั้งประกอบคอน คอร.ขนาด120x120x2000 มม.	12	ท่อน	230.00	2,760.00
	รวมเป็นเงินแผนกแรงสูง				54,270.00

1.2 แผนกหม้อแปลง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
1	ติดตั้งกราวด์รีด	1	ชุด	500.00	500.00
2	ติดตั้งเหล็กประกับคอน	4	อัน	50.00	200.00
3	ติดตั้งประกอบคอน คอร.ขนาด100x100x1500 มม.	1	ท่อน	230.00	230.00
4	ติดตั้งประกอบคอน คอร.ขนาด100x100x2500 มม.	1	ท่อน	230.00	230.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	2	ชุด	140.00	280.00
6	ติดตั้งครอบเข้าที่ฟิวส์	2	ชุด	400.00	800.00
7	ติดตั้ง L.T. switch	2	ชุด	140.00	280.00
8	ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ.	1	เครื่อง	2,600.00	2,600.00
	รวมเป็นเงินแผนกหม้อแปลง				5,120.00



ไม่ผิด

1.3 แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
1	รื้อถอนสายเปลือย AL ขนาด 50 ต.มม.	0.36	กม.	1,300.00	468.00
2	รื้อถอนสายหุ้ม ขนาด 50 ต.มม.	0.36	กม.	1,300.00	468.00
3	รื้อถอนคอนเนคเตอร์ขนาด ต่างๆ	4	ชุด	70.00	280.00
4	รื้อถอนแร่คขนาด 2x200 มม.	15	ชุด	150.00	2,250.00
5	รื้อถอนเสาคอนกรีตขนาด 8 ม.	15	ต้น	600.00	9,000.00
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนแรงต่ำ				12,466.00

1.4 แผนกแรงต่ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
1	ชุดหลุมปักเสาขนาด 8 ม.	10	ต้น	1,200.00	12,000.00
2	พาดสายหุ้ม ขนาด 50 ต.มม.	2.49	กม.	2,300.00	5,727.00
3	ติดตั้งคอนเนคเตอร์ขนาดต่างๆ และ ลวดลุ่มนิยมกลม	52	ชุด	140.00	7,280.00
	ชุดหลุมกายฝั่งแผ่นสมอบประกอบสายยึดโยง	8	ชุด	1,600.00	12,800.00
5	ติดตั้งกราวด์ร็อค	4	ชุด	500.00	2,000.00
6	ติดตั้งแร่คขนาด 2x200 มม.	8	ชุด	300.00	2,400.00
7	ติดตั้งแร่คขนาด 3x200 มม.	28	ชุด	300.00	8,400.00
8	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	7	ชุด	130.00	910.00
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				51,517.00

รวม 4 แผนก เป็นเงินทั้งสิ้น 123,373.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

ข้อ 2. ในการนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

2.1 การขนเสาคอม่อ,เสา คอ. ผู้จ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสมาารถขนได้

2.2 การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางไว้ให้พนักงาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน 100 ม.

2.3 การรื้อถอนเสา คอ.และอุปกรณ์อื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกสามารถขนได้ ทั้งนี้ให้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทราบ

ข้อ 3 ในการนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

3.1 การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญาข้อ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น

123,373.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา ข้อ 16

ในวันทำสัญญาผู้รับจ้างได้วางเงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ผู้จ้างเชื่อถือ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน 6,600 บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะ คืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยหลังจากที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการ ได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นเวลา 3 เดือนบริบูรณ์



ไม่ผิด

ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ว่าผู้จ้างจะ ไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่ต้องจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้าง ไว้ก่อนเท่ากับจำนวนค่าจ้างที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดคดีไปแล้ว ลูกจ้าง ไม่ดำเนินการทางคดี ผู้จ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่า ไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้าง กับผู้จ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดี ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้จ้างจะรอกการจ่ายเงินจนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

3.2 ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งคืนให้กับผู้จ้าง

3.3 ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย,ชำรุด ซึ่งผู้รับจ้างได้รับมอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้จ้างทุกกรณี

ข้อ 4 ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาการแสดมปี มูลค่าร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญา โดยคิดอากรแสดมปีที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อที่ 5 ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็น ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างจะยอมให้ผู้จ้างปรับเป็นรายวันละ 0.30 % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องและผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ้างที่ผู้จ้างต้องจ่ายให้กับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วยจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้จ้างเห็นว่า ผู้รับจ้าง ไม่มีความสามารถจะทำงานนี้ให้แล้วเสร็จ ได้ ผู้จ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้นอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้จ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ 6 ก่อน หรือระหว่างการทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดและคลาดเคลื่อน ไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้าง ต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ 7 ผู้จ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลด งานจากแบบ และรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาลงฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการ เพิ่มหรือลด ปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งสำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ 21) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ 8 ผู้รับจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับผู้รับจ้างภายในเวลาอันควร ถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญา หรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้จ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้จ้าง หรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ 9 ผู้รับจ้างต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ทำงานจ้างนี้ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ค่าส่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทน หรือผู้ช่วย ผู้แทนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ 10 ผู้จ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงานอันใดอันหนึ่งที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้จ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และการดูแลดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อนี้ข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการคุมการจ้าง หรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยดีภายใน 7 วัน



ไม่ลง

ข้อ 11 คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้างได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงานและผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไป โดยทันทีกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ 12 ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญาไปให้ผู้รับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้จ้าง

ข้อ 13 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือ ภัยอันตรายความเสียหายใดๆที่เกิดต้องงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ 14 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อ ได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อกรรมการตรวจรับงาน หรือผู้แทน

ข้อ 15 ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ (14) และคณะกรรมการ ได้ตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน ได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ (20)

ข้อ 16 ในการตรวจรับงานตามข้อ (15) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง-แรงต่ำ-หม้อแปลง) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการ โดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสาย ผู้จ้างจะหักเงิน คิดเป็นมูลค่าร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้น ไว้ก่อนและจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ 17 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้ว โดยมิได้ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ (16) และผู้จ้างจะเข้าดำเนินการ โดยต่อเนื่องผู้จ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

17.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้จ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ (16)

17.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้จ้างเห็นสมควร ผู้จ้างจะเข้าไปดำเนินการส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ในข้อ (16) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ 18 กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้จ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายคิดเป็นร้อยละสิบ ของค่าจ้างที่ยังคงค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ 19 ภายในกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้จ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้จ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้จ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้จ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ 20 ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงว่าจะดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญาข้อ (1)

ข้อ 22 ถ้าปรากฏว่าผู้จ้างตรวจพบว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้จ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินค่าประกันเป็นจำนวนร้อยละสิบของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้จ้างไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้จ้างและผู้รับจ้างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน



๗๖๒๑๐

ลงชื่อ

(นายประสงค์ สุวรรณฉิม)

ผู้ว่าจ้าง



ลงชื่อ

(นายไพศาล นุนนาค)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายวีรพจน์ เรืองเดชอังกูร)

พยาน

ลงชื่อ

(นายสทนต์ บุญชาติ)

พยาน

