


ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารโทรคมนาคม
และลงข้อมูลในระบบ TAMS
ที่ มท๕๓๑๐.๓๒/กฟส.ท่าเรือ ๓๕๖



สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายยศพัทธ์ บัวบุตร ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.ที. เทเลคอม โดย นาย นวรัตน์ ปัญญวิมล ในฐานะ กรรมการผู้จัดการ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๙/๗๔ ซอยวิภาวดีรังสิต๓๕ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้-

ข้อ ๑. ข้อตกลงการจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างสำรวจสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ กฟส. ท่าเรือบริเวณเส้นทาง A,B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S ตามเอกสารแนบข้อ ๒.๔ โดยสำรวจจำนวนสาย ขนาดสาย พร้อมทั้งระบุชื่อบริษัทเจ้าของสายโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ ดังกล่าว ลงข้อมูลการสำรวจในระบบ TAMS

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรูปถ่ายการปฏิบัติงาน ข้อมูลการสำรวจ และข้อมูลในระบบ TAMS ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ หนังสือต่อรองราคาเลขที่ มท๕๓๑๐.๓๒/กฟส.ท่าเรือ ๓๕๖

ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ หนังสือยืนยันราคา ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แผ่น

๒.๔ ข้อมูลแผนผังเส้นทางสำรวจออกโดยฝ่ายวิศวกรรมและบริการ จำนวน ๘๔ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ที่ มท๕๓๑๐.๓๒/กฟส.ท่าเรือ ๓๕๖

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๓.- บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๖,๔๕๖.๘๒ บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน...๑,๗๓๐.๘๒ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๘ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างสัญญาต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ ๖. การจ้างช่วง

-๓-

ที่ มท๕๓๑๐.๓๒/กฟส.ท่าเรือ ๓๕๖

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่ การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้วการที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน แต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับ จ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้ รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง ต้องชำระ ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐(สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๗. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวเท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง ถูก เรียกฟ้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้ มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกฟ้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๘. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่า งานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตาม สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอ ขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๙. รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักทางวิศวกรรมหรือทาง เทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

ที่ มท๕๓๑๐.๓๒/กฟส.ท่าเรือ ๓๕๖

พัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ค่าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่ง ศูนย์) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาจนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ ๑๑. นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

ข้อ ๑๑. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๒. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๓. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ที่ มท๕๓๑๐.๓๒/กฟส.ท่าเรือ ๓๕๖

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๔. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญและฝ่ายผู้รับจ้างถือไว้หนึ่งฉบับ



ผู้ว่าจ้าง

(นายยศพัทธ์ ม่วงบุตร)

ลงชื่อ.....



ผู้รับจ้าง

(นายศักดิ์ กิตติจิรฉัตร)

ลงชื่อ.....



พยาน

(นายณพสิทธิ์ ไวยศรียานนท์)

ลงชื่อ.....



พยาน

(นายอนุชิต สิริภัทธานนท์)



ต้นฉบับ
หนังสือแจ้งยืนยันราคา

กฟส.ท่าเรือ
เลขที่รับ 4603
วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๖

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.ที.เทเลคอม

๑๕/๖๔ ซอย.วิภาวดีรังสิต๓๕ แขวงสนามบิน

10 พ.ย. 2562

เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

เรื่อง ขอแจ้งและยืนยันราคารับจ้างสำรวจตรวจนับสายสื่อสารและนำข้อมูลเข้าสายสื่อสาร โทรคมนาคมในระบบ Tams

เรียน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ

ตามที่ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ ได้มีการจัดจ้างเหมารงานสำรวจตรวจนับสายสื่อสารงานและนำข้อมูลลงโปรแกรม Tams แนวระบบจำหน่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ ตามแผนผังที่กำหนด

(A9,B8,B9,C11,D8,E7,E8,E9,E10,F8,F9,F10,F11,F12,F14,G8,G9,G10,G12,G13,G16,H8,H10,H11,
H12,H13,H15,H16,I2,I6,I7,I9,I10,I11,I12,I13,J4,J7,J13,K4,K6,K8,K11,L2,L3,L6,L7,L8,L12,M2,M3,
M5,M13,N6,N7,N15,O4,O5,O6,O7,O8,O9,O13,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P12,P13,Q2,Q6,Q7,Q8,
Q9,Q13,R2,R3,R6,R8,S7) ตามแผนที่แสดงข้อมูลเสาไฟฟ้าที่ตรวจสอบระบบสายสื่อสาร

ข้าพเจ้าได้ดูรายละเอียดและตรวจสอบหน้างานตามแผนผังการสำรวจตรวจนับสายสื่อสารและนำข้อมูลลงโปรแกรม Tams แล้วนั้น ข้าพเจ้าได้พิจารณา และขอยืนยันราคาต่ำสุดที่ ๒๖,๔๕๖.๘๒ บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสองสตางค์) โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

นายณวัธ ปัญญวิมล

ผู้รับจ้าง

(Signature)

(นายอชพัทธ์ บัวบุตร)

ผจก.กฟส.ท่าเรือ

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๖



๑๑ พ.ย. ๒๕๖๖

กองกลางบรรณ

เอกสารนี้คืน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

ที่ มท.๕๓๑๐.๓๒/ท่าเรือ- ๓๕๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ
๘๕/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๓๐

- ๘ พ.ย. ๕๖

เรื่อง ขอ(ครอบ)ราคาการดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบTAMS
เรียน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.ที.เทเลคอม

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ ให้ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.ที.เทเลคอม เสนอราคาการ
ดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบ TAMS แล้วนั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ เห็นว่าราคาที่ท่านได้เสนอราคามานั้นมีราคาที่สูง จึงขอต่อรอง
ราคาต่ำกว่านี้อีกท่านจะยินดีลดราคาลงให้หรือไม่ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
ท่าเรือ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศพัทธ์ บัวบุตร)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๖ ๑๐๘๘

โทรสาร ๐ ๓๔๕๖ ๒๐๑๘



ต้นฉบับ
หนังสือเสนอราคา

กฟผ.ท่าเรือ
เลขที่รับ 4572
วันที่ - ๘ พ.ย. ๒๕๖๖

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.ที. เทเลคอม

๑๕/๑๔ ซอย วิทยาศิริรังสิต๑๕ แขวงสนามบิน

๐๐ พ.ย. ๒๕๖๕

เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างสำรวจสายสื่อสารและนำข้อมูลเข้าสายสื่อสาร โทรคมนาคมในระบบ Tams

เรียน ผู้จัดการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ

ตามที่ การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ ได้มีการจัดจ้างทีมงานสำรวจตรวจนับสายสื่อสารและนำข้อมูลลงโปรแกรม Tams แนวระบบจำหน่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำในพื้นที่ การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ ตามแผนผังที่กำหนด

(A9,B8,B9,C11,D8,E7,E8,E9,E10,F8,F9,F10,F11,F12,F14,G8,G9,G10,G12,G13,G16,H8,H10,H11,H12,H13,H15,H16,I2,I6,I7,I9,I10,I11,I12,I13,J4,J7,J13,K4,K6,K8,K11,L2,L3,L6,L7,L8,L12,M2,M3,M5,M13,N6,N7,N15,O4,O5,O6,O7,O8,O9,O13,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P12,P13,Q2,Q6,Q7,Q8,Q9,Q13,R2,R3,R6,R8,S7) ตามแผนที่แสดงข้อมูลเสาไฟฟ้าที่ตรวจสอบระบบสายสื่อสาร

ข้าพเจ้าได้ดูรายละเอียดและตรวจสอบหน้างานตามแผนผังการสำรวจตรวจนับสายสื่อสารและนำข้อมูลลงโปรแกรม Tams แล้วนั้น ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วขอเสนอราคาในการรับจ้างเหมาในพื้นที่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ ในราคาแบ่งเป็น

เบามาง	จำนวนสาย ๑ - ๑๐	๔๑ บาท
ปานกลาง	จำนวนสาย ๑๑ - ๓๐	๑๕ บาท
หนาแน่น	จำนวนสาย ๓๑ ขึ้นไป	๑๖๘ บาท

รวมราคาในพื้นที่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือเป็นเงิน ๒๖,๔๕๖.๘๒ บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์) โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

☒ ต้นฉบับ ☐ คม.บด. ☐ ทอ.บง.

☐ อธิการ ☐ นทง. ☐

☐ เมื่อส่ง

☐ เมื่อรวบรวมข้อมูลไปส่ง

☒ เมื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



Signature

นายวรณ ปัญญวัฒน์

ผู้รับจ้าง

Signature

(นายสมศักดิ์ บัวบุตร)

ผอ.กฟผ.ท่าเรือ

- ๘ พ.ย. ๒๕๖๖

Signature



- ๘ พ.ย. ๒๕๖๖

ส่งทางสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนนางงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่าเรือ (สาขาที่ 00252)

ที่อยู่ เลขที่ 85/1 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71130

รหัสลูกค้า 245968

วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.ที. เทเลคอม

ที่อยู่ 19/74 ซ.วิภาวดีรังสิต 35 - แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 0103551027039 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าไฟฟ้าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี มท.5310.32/กฟส.ท่าเรือ 356 ลว.18 พ.ย.62 โดยเงินสด			1,323.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				1,323.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
(หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				1,323.00

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(ก.ง.117-ร.49)

เลขที่ 1ก 04972195

