

ต้นฉบับ



สัญญาอนุญาตให้รื้อย้ายท่อประปา

เลขที่ PM-MRTA-PP-C๔/๒๒

งานรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน
พร้อมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ ๔ ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง

ระหว่าง

การประปานครหลวง

กับ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
โดยบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

วันลงนามสัญญา

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

ระยะเวลาทำงานตามสัญญา

๑,๖๙๙ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้น

โดยอาศัยอำนาจอนุมัติของ รวท.(ว) _____

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ _____

ตามบันทึกที่ สปทกอป ๔/๒๕๖๖ _____

ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ _____

ต้นฉบับ



สัญญาอนุญาตให้รื้อย้ายท่อประปา เลขที่ PM-MRTA-PP-C๔/๒๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การประปานครหลวง ๔๐๐ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่าง การประปานครหลวง โดยนายสุทธิรักษ์ บุษากุล รองผู้ว่าการ ปฏิบัติงานแทน ผู้ว่าการการประปานครหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้อนุญาต” ฝ่ายหนึ่ง กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยนายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ และ นายปริญญา พรสวัสดิ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๓๓๗๗๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ขออนุญาต” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผู้ขออนุญาตจะต้องทำงานก่อสร้างวางท่อประปาให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารแนบท้ายสัญญา และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งมีเอกสารดังต่อไปนี้

- ๑.๑ แบบแปลนงานรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน สัญญา PM-MRTA-PP-C๔/๒๒ ที่อนุมัติแล้ว โดยฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เล่ม
- ๑.๒ เงื่อนไขทั่วไปของสัญญาอนุญาตให้รื้อย้ายท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PM-MRTA-PP-C๔/๒๒ สปท.กอป.ฝอจ. เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เล่ม
- ๑.๓ เอกสารชุดที่ ๑/๔ ส่วนที่ ๒/๒ หมวด ๓ เงื่อนไขเฉพาะของสัญญา หมวด ๔ รายการละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม สัญญา PM-MRTA-PP-C๔/๒๒ SPC เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ เล่ม
- ๑.๔ เอกสารชุดที่ ๒/๔ ส่วนที่ ๑/๒ รายการละเอียดประกอบแบบงานก่อสร้าง SS๑ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ เล่ม และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ (พฤศจิกายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑ แผ่น
- ๑.๕ เอกสารชุดที่ ๒/๔ ส่วนที่ ๒/๒ รายการละเอียดท่อและอุปกรณ์ประปา SS๒-R๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ SS๒-R๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๓ หน้า
- ๑.๖ เอกสารชุดที่ ๔/๔ ส่วนที่ ๒/๓
 - แบบมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานส่วนที่เกี่ยวข้อง SDD-T-R๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ เล่ม
 - แบบมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานส่วนที่เกี่ยวข้อง SDD-D-R๔ มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ เล่ม เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ (มิถุนายน ๒๕๖๐) จำนวน ๒ หน้า และเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ (มกราคม ๒๕๖๔) จำนวน ๓๑ หน้า

UNIQUE

ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ต้นฉบับ

๑.๗ เอกสารชุดที่ ๔/๔ ส่วนที่ ๓/๓ การติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ TCD มิถุนายน ๒๕๕๕
จำนวน ๑ เล่ม

๑.๘ ปริมาณงานและราคางานรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทนพร้อม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
สัญญาที่ ๔ ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง สัญญา PM-MRTA-PP-C๔/๒๒ เมษายน ๒๕๖๖
จำนวน ๑ เล่ม

๑.๙ เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ (มกราคม ๒๕๖๖) จำนวน ๓ แผ่น

๑.๑๐ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ Ao๒๐๒๕๑๘๘๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ของการประปานครหลวง
เป็นจำนวนเงิน ๘,๕๐๓,๗๖๔.๖๖ บาท (แปดล้านห้าแสนสามพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาท
หกสิบหกสตางค์) จำนวน ๑ แผ่น

๑.๑๑ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของบริษัท ธนาकरกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๐๐๐๑๙/๐๐๘๓๔๒/๐๑๓๑/๖๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

ข้อ ๒ ผู้ให้อนุญาตตกลงให้ผู้ขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทนพร้อมโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ ๔ ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง
ตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา รวมทั้งเอกสารอันประกอบเป็นสัญญาทั้งหมด ผู้ขออนุญาตตกลงที่จะจัดหาแรงงาน
และวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ทำงานตามสัญญานี้ โดยผู้ขออนุญาตจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการดำเนินการและภาษีอากรอื่น ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ ผู้ขออนุญาตจะต้องทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๖๙๙ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนาม
ในสัญญา หากผู้ขออนุญาตไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น
ขอต่อใบอนุญาตรื้อย้ายท่อประปาใหม่ โดยผู้ให้อนุญาตจะคิดค่าประสานงานและควบคุมงานเพิ่มเติมตามสัดส่วน
ระยะเวลาที่ขอต่อใบอนุญาตใหม่กับระยะเวลาตามสัญญาเดิม เทียบกับค่าประสานงานและควบคุมงานตามสัญญาที่
ได้คิดไว้แล้ว

ข้อ ๔ ผู้ขออนุญาตจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง รายชื่อวิศวกร หรือผู้มีอำนาจพร้อมที่อยู่ซึ่งสามารถ
ติดต่อได้ตลอดเวลา ให้ผู้ให้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๑๕ วัน ก่อนลงมือรื้อย้ายท่อประปา หากได้รับความ
เห็นชอบผู้ให้อนุญาตจะแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและควบคุมการก่อสร้างไปให้ทราบพร้อมกับผลการพิจารณา
ข้างต้น

ข้อ ๕ ก่อนลงมือย้ายท่อประปา ๗ วัน ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดส่งวิศวกร/หรือผู้มีอำนาจติดต่อกับ
ผู้ประสานงานและควบคุมการก่อสร้างของผู้ให้อนุญาต เพื่อจัดให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดข้อแตกต่างระหว่างดำเนินการรื้อย้ายท่อประปา เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อความเดือดร้อน
แก่ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศูนย์บริการประชาชน (๑๑๒๕) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานประปาสาขา
พื้นที่นั้น ๆ และฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ

ข้อ ๖ ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่บุคคลภายนอก ผู้ขออนุญาต
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ข้อ ๗ ในการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้ให้อนุญาตจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ขออนุญาต
จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งและของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานนี้โดยไม่มีเงื่อนไข ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดหาสำนักงานสนาม
และเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ให้อนุญาตให้เรียบร้อยภายใน ๑๕ วัน หลังจากลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับมอบงาน
ครั้งสุดท้าย



UNIQUE

ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ฉบับ

ข้อ ๘ ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาและวางใหม่ทดแทน ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ให้อนุญาต หากผู้ขออนุญาตมีความจำเป็นและประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดงานจากแบบแปลนดังกล่าว ให้เสนอแบบแปลน สำหรับการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างให้ผู้ให้อนุญาต (ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ หรือสำนักงานประปาสาขาของผู้ให้อนุญาต) เพื่อขออนุมัติ โดยผู้ขออนุญาตจะต้องรับผิดชอบค่างานที่เพิ่มขึ้น (หากมี) ทั้งหมด

ข้อ ๙ ผู้ขออนุญาตจะต้องวางท่อประปาใหม่ทดแทนให้แล้วเสร็จก่อนที่จะยกเลิกท่อประปาเดิม และต้องส่งแผนงานตัดบรรจบท่อเดิมให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนดำเนินการทุกครั้ง และหากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ผู้ขออนุญาตจะต้องทำการวางท่อประปาชั่วคราวและบรรจบกับระบบท่อประปาให้ผู้ให้อนุญาตยังคงสภาพและใช้งานได้ตามปกติก่อน

ข้อ ๑๐ ในระหว่างการทำงาน หากเกิดท่อประปาแตกรั่ว ผู้ขออนุญาตต้องเร่งดำเนินการแจ้งศูนย์บริการประชาชน (๑๑๒๕) หรือสำนักงานประปาสาขาของผู้ให้อนุญาต และดำเนินการจัดซ่อมโดยเร่งด่วน หากไม่สามารถเริ่มงานจัดซ่อมภายใน ๑๒ ชั่วโมง ผู้ให้อนุญาตจะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าน้ำที่สูญเสียด้วย

ข้อ ๑๑ ผู้ให้อนุญาตจะคิดค่าน้ำสูญเสียและค่าน้ำประปาที่ใช้ในการก่อสร้างวางท่อประปาตามปริมาณที่แท้จริงในอัตราที่ผู้ให้อนุญาตกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้ขออนุญาตจะต้องนำจำนวนเงินดังกล่าวไปชำระ ณ สำนักงานประปาสาขาที่ดูแลพื้นที่ที่รื้อย้ายท่อประปา

ข้อ ๑๒ เมื่อมีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำในระบบท่อประปาของผู้ให้อนุญาตเพื่อรื้อย้ายท่อประปา การปิดหรือเปิดประตูน้ำต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ให้อนุญาตเท่านั้น โดยผู้ขออนุญาตจะต้องไปแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงานประปาสาขาที่ดูแลพื้นที่ที่รื้อย้าย และชำระค่าใช้จ่ายในการปิด-เปิดประตูน้ำ ซึ่งผู้ให้อนุญาตจะคิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของผู้ขออนุญาตปิดหรือเปิดประตูน้ำด้วยตนเองเป็นอันขาด

ข้อ ๑๓ เมื่อได้ดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาและวางท่อประปาใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้องส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการตรวจรับงานที่ผู้ให้อนุญาตแต่งตั้ง และจัดทำแบบตามที่ก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดส่งให้ผู้ให้อนุญาตภายใน ๑๕ วัน หลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานรับมอบงานครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตจะต้องส่งมอบท่อประปาเดิมชนิดเหล็กเหนียว/เหล็กหล่อ/เหล็กหล่อเหนียว และอุปกรณ์ท่อประปาเดิม เช่น ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ ประตูระบายอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญา และตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ให้อนุญาตสั่งการก่อนการตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย

ข้อ ๑๔ ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้าง ผู้ให้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดงานก่อสร้างวางท่อประปาตามความจำเป็นและความต้องการของผู้ให้อนุญาตเข้าไปในงานรื้อย้ายท่อประปาตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยผู้ให้อนุญาตและผู้ขออนุญาตจะได้ตกลงในการเพิ่ม/ลดงานดังกล่าวและทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญากันใหม่

ข้อ ๑๕ ผู้ขออนุญาตจะต้องรับประกันท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย ผู้ขออนุญาตจะต้องนำหลักประกันมามอบให้ผู้ให้อนุญาตสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาและการรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารในวงเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่างานรื้อย้าย นับตั้งแต่วันเริ่มลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญา หากเกิดความเสียหายต่อท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลกระทบอื่นที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดซ่อมให้อยู่ในลักษณะเดิม โดยผู้ขออนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและต้องจ่ายค่าน้ำสูญเสียที่รั่วไหลไปด้วย ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ผู้ให้อนุญาตสงวนสิทธิ์ที่จะเข้า


UNIQUE

ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ต้นฉบับ

ดำเนินการเอง โดยผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในเวลา ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ให้อนุญาตจะเรียกเก็บเอาจากหลักประกันข้างต้นต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้ให้อนุญาต
(นายสุทธิรักษ์ บุษากุล)

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุญาต
(นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ)

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุญาต
(นายปริญญา พรสวัสดิ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางชุตินา เฉยพินิจ)

UNIQUE

ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)