

ต้นฉบับ



สัญญาอนุญาตให้รื้อย้ายท่อประปา
เลขที่ PM-MRTA-PP-C๒/๒๒

งานรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน
พร้อมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ ๒ ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า

ระหว่าง

การประปานครหลวง

กับ

CKST-PL Joint Venture
(กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล)

วันลงนามสัญญา

ระยะเวลาทำงานตามสัญญา

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

๑,๖๔๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้น

โดยอาศัยอำนาจอนุมัติของ รวท.(ว) _____

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ _____

ตามบันทึกที่ สอปป๒กอป ๑๗/๒๕๖๖ _____

ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ _____



สัญญาอนุญาตให้รื้อย้ายท่อประปา เลขที่ PM-MRTA-PP-C๒/๒๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การประปานครหลวง ๔๐๐ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง การประปานครหลวง โดยนางสาววิชุดา เลี่ยมสงวน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) ปฏิบัติงานแทน ผู้ว่าการ การประปานครหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้อนุญาต” ฝ่ายหนึ่ง กับ CKST-PL Joint Venture (กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล) ซึ่งประกอบด้วย

๑. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๕๘๗ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๑๙๐๙๑๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๒/๕๕-๓๒/๖๐ อาคารชิโน-ไทยทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (ซอยโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๔ ๐๐๐๐๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

โดย CKST-PL Joint Venture (กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล) มีบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลหลัก (Lead Firm) และมีสำนักงานหลักตั้งอยู่เลขที่ ๕๘๗ ถนนสุทธิสาร แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามสัญญากิจการร่วมค้าลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญากิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ โดยนายยุทธการ สียะวงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการร่วมค้า ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจช่วงลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ขออนุญาต” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผู้ขออนุญาตจะต้องทำงานก่อสร้างวางท่อประปาให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารแนบท้ายสัญญา และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งมีเอกสารดังต่อไปนี้

- ๑.๑ แบบแปลนสัญญา PM-MRTA-PP-C๒/๒๒ ที่อนุมัติโดยฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม
- ๑.๒ เงื่อนไขทั่วไปของสัญญา PM-MRTA-PP-C๒/๒๒ สอป.๒ กอป.ผอจ. เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม
- ๑.๓ เอกสารชุดที่ ๑/๔ ส่วนที่ ๒/๒ หมวด ๓ เงื่อนไขจำเพาะของสัญญา หมวด ๔ รายการละเอียดประกอบแบบเพิ่มเติม สัญญา PM-MRTA-PP-C๒/๒๒ SPC เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม
- ๑.๔ เอกสารชุดที่ ๒/๔ ส่วนที่ ๑/๒ รายการละเอียดประกอบแบบงานก่อสร้าง SS๑ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม

ต้นฉบับ

- ๑.๕ เอกสารชุดที่ ๒/๔ ส่วนที่ ๒/๒ รายการละเอียดท่อและอุปกรณ์ประปา SS๒-R๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม
- ๑.๖ เอกสารชุดที่ ๔/๔ ส่วนที่ ๒/๓
 - แบบมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานส่วนที่เกี่ยวข้อง SDD-T-R๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม
 - แบบมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานส่วนที่เกี่ยวข้อง SDD-D-R๔ มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม
- ๑.๗ เอกสารชุดที่ ๔/๔ ส่วนที่ ๓/๓ การติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ TCD มิถุนายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม
- ๑.๘ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาสำหรับสัญญา PM-MRTA-PP-C๒/๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม
- ๑.๙ เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) สำหรับเอกสารประกอบสัญญา PM-MRTA-PP-C๒/๒๒ จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด
- ๑.๑๐ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ A๐๖๐๒๑๘๓๙๐๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ของการประปานครหลวง เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๔๑,๕๘๓.๕๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบบาท) จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๑.๑๑ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๑๗๗๒๔๑๐๐๐๑๙๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๓,๘๖๗,๘๘๗.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ให้อนุญาตตกลงให้ผู้ขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทนพร้อมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ ๒ ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า ตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา รวมทั้งเอกสารอันประกอบเป็นสัญญาทั้งหมด ผู้ขออนุญาตตกลงที่จะจัดหาแรงงาน และวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ทำงานตามสัญญา โดยผู้ขออนุญาตจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการดำเนินการและภาษีอากรอื่น ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ ผู้ขออนุญาตจะต้องทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑,๖๔๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา หากผู้ขออนุญาตไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตรื้อย้ายท่อประปาใหม่ โดยผู้ให้อนุญาตจะคิดค่าประสานงานและควบคุมงานเพิ่มเติมตามสัดส่วนระยะเวลาที่ขอต่อใบอนุญาตใหม่กับระยะเวลาตามสัญญาเดิม เทียบกับค่าประสานงานและควบคุมงานตามสัญญาที่ได้คิดไว้แล้ว

ข้อ ๔ ผู้ขออนุญาตจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง รายชื่อวิศวกร หรือผู้มีอำนาจพร้อมที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ให้ผู้ให้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๑๕ วัน ก่อนลงมือรื้อย้ายท่อประปา หากได้รับความเห็นชอบผู้ให้อนุญาตจะแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและควบคุมการก่อสร้างไปให้ทราบพร้อมกับผลการพิจารณาข้างต้น

ข้อ ๕ ก่อนลงมือย้ายท่อประปา ๗ วัน ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดส่งวิศวกร/หรือผู้มีอำนาจติดต่อกับผู้ประสานงานและควบคุมการก่อสร้างของผู้ให้อนุญาต เพื่อจัดให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดข้อแตกต่างระหว่างดำเนินการรื้อย้ายท่อประปา เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศูนย์บริการประชาชน (๑๑๒๕) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์นั้น ๆ และฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ

ต้นฉบับ

ข้อ ๖ ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่บุคคลภายนอก ผู้ขออนุญาต จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ข้อ ๗ ในการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้ให้อนุญาตจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ขออนุญาต จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานนี้โดยไม่มีเงื่อนไข ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดหาสำนักงานสนาม และเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ให้อนุญาตให้เรียบร้อยภายใน ๑๕ วัน หลังจากลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับมอบงาน ครึ่งสุดท้าย

ข้อ ๘ ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาและวางใหม่ทดแทน ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติ จากผู้ให้อนุญาต หากผู้ขออนุญาตมีความจำเป็นและประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดงานจากแบบแปลนดังกล่าว ให้เสนอแบบแปลน สำหรับการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างให้ผู้ให้อนุญาต (ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ หรือสำนักงาน ประปาสาขาของผู้ให้อนุญาต) เพื่อขออนุมัติ โดยผู้ขออนุญาตจะต้องรับผิดชอบค่างานที่เพิ่มขึ้น (หากมี) ทั้งหมด

ข้อ ๙ ผู้ขออนุญาตจะต้องวางท่อประปาใหม่ทดแทนให้แล้วเสร็จก่อนที่จะยกเลิกท่อประปาเดิม และต้อง ส่งแผนงานตัดบรรจบท่อเดิมให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนดำเนินการทุกครั้ง และหากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ผู้ขออนุญาตจะต้องทำการวางท่อประปาชั่วคราวและบรรจบกับระบบท่อประปาให้ผู้ให้อนุญาตยังคงสภาพและ การใช้งานได้ตามปกติก่อน

ข้อ ๑๐ ในระหว่างการดำเนินงาน หากเกิดท่อประปาแตกรั่ว ผู้ขออนุญาตต้องเร่งดำเนินการแจ้ง ศูนย์บริการประชาชน (๑๑๒๕) หรือสำนักงานประปาสาขาของผู้ให้อนุญาต และดำเนินการจัดซ่อมโดยเร่งด่วน หากไม่สามารถเริ่มงานจัดซ่อมภายใน ๑๒ ชั่วโมง ผู้ให้อนุญาตจะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าน้ำที่สูญเสียด้วย

ข้อ ๑๑ ผู้ให้อนุญาตจะคิดค่าน้ำสูญเสียและค่าน้ำประปาที่ใช้ในการก่อสร้างวางท่อประปาตามปริมาณที่ ใช้จริงในอัตราที่ผู้ให้อนุญาตกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้ขออนุญาตจะต้องนำจำนวนเงินดังกล่าวไปชำระ ณ สำนักงานประปาสาขาที่ดูแลพื้นที่ที่รื้อย้ายท่อประปา

ข้อ ๑๒ เมื่อมีความจำเป็นต้องปิดประตุน้ำในระบบท่อประปาของผู้ให้อนุญาตเพื่อรื้อย้ายท่อประปา การปิดหรือเปิดประตุน้ำต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ให้อนุญาตเท่านั้น โดยผู้ขออนุญาตจะต้องไปแจ้ง ความประสงค์ต่อสำนักงานประปาสาขาที่ดูแลพื้นที่ที่รื้อย้าย และชำระค่าใช้จ่ายในการปิด-เปิดประตุน้ำ ซึ่งผู้ให้อนุญาต จะคิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของผู้ขออนุญาตปิดหรือเปิดประตุน้ำด้วยตนเอง เป็นอันขาด

ข้อ ๑๓ เมื่อได้ดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาและวางท่อประปาใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้อง ส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการตรวจรับงานที่ผู้ให้อนุญาตแต่งตั้ง และจัดทำแบบตามที่ก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดส่งให้ผู้ให้อนุญาตภายใน ๑๕ วัน หลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานรับมอบงาน ครึ่งสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตจะต้องส่งมอบท่อประปาเดิมชนิดเหล็กเหนียว/เหล็กหล่อ/เหล็กหล่อเหนียว และอุปกรณ์ ท่อประปาเดิม เช่น ประตูน้ำล้นปีกผีเสื้อ ประตูระบายอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญา และ ตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ให้อนุญาตสั่งการก่อนการตรวจรับมอบงานครึ่งสุดท้าย

ข้อ ๑๔ ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้าง ผู้ให้อนุญาตขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดงาน ก่อสร้างวางท่อประปาตามความจำเป็นและความต้องการของผู้ให้อนุญาตเข้าไปในงานรื้อย้ายท่อประปาตามแบบแปลน ที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยผู้ให้อนุญาตและผู้ขออนุญาตจะได้ตกลงในการเพิ่ม/ลดงานดังกล่าวและทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญากันใหม่

ข้อ ๑๕ ผู้ขออนุญาตจะต้องรับประกันท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานตรวจรับมอบงานครึ่งสุดท้าย ผู้ขออนุญาตจะต้องนำหลักประกันมามอบให้ ผู้ให้อนุญาตสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาและการรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นหนังสือค้ำประกันของ

ต้นฉบับ

ธนาคารในวงเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่างานร้อยละ นับตั้งแต่วันเริ่มลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญา หากเกิดความเสียหายต่อท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลกระทบอื่นที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดซ่อมให้อยู่ในลักษณะเดิม โดยผู้ขออนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและต้องจ่ายค่าน้ำสูญเสียที่รั่วไหลไปด้วย ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ผู้ให้อนุญาตสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในเวลา ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ให้อนุญาตจะเรียกเก็บเอาจากหลักประกันข้างต้นต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ.....วิภาดา เลี่ยมสงวน.....ผู้ให้อนุญาต
(นางสาววิภาดา เลี่ยมสงวน)

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐ รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม)

ลงชื่อ.....[Signature].....ผู้ขออนุญาต
(นายยุทธการ ลียะวนิช)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....[Signature].....พยาน
(นายสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ)

ลงชื่อ.....[Signature].....พยาน
(นายธวัชชัย จันทิมา)

