



ประกาศกรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โรงที่ ๖ และโรงที่ ๗ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างซ่อมแซม
เปลี่ยนหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โรงที่ ๖ และโรงที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของ
งานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๓,๑๓๙.๑๕ บาท (แปดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบ
เก้าบาทสิบห้าสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการข้าว ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ cnt_rsc@rice.mail.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๔๓๑๓๗๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามยังกรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัชนาท ผ่านทางอีเมล cnt_rsc@rice.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยกรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัชนาทจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ cnt_rsc@rice.mail.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุวิทย์ เผือกจีน)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัชนาท

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โรงที่ ๖ และ โรงที่ ๗

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๔,๐๐๐.- บาท

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๘๖๓,๑๓๙.๑๕บาท

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง

๑. แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๕, ปร.๖

๒. แบบแสดงรายการปริมาณงาน

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวจิรนนท์ อ้อยมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

๒. นายมนตรี ประเสริฐอำไพสกุล นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

๓. นายณัฐวุฒิ บุญตา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวจิรนนท์ อ้อยมาก)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมนตรี ประเสริฐอำไพสกุล)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ บุญตา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ที่ 15/2565 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โรงที่ 6 และ โรงที่ 7
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ตำบลห้วยน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท
 แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน : 1 ชุด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้		
1	งานซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โรงที่ 6	431,569.58	
2	งานซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โรงที่ 7	431,569.58	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	863,139.15	
	(แปดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์)	863,139.15	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวจิรนนท์ อ้อยมาก)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายมนตรี ประเสริฐอำไพสกุล)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ บุญตา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

- ราคาและปริมาณดังกล่าว เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลางเท่านั้น
 ผู้เสนอราคาต้องถอดปริมาณงานให้ครบถ้วนอีกครั้ง จะนำปริมาณงานดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างในการทำงานไม่ได้
- การทำประกาศฯ หากงานพัสดุกำหนดให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้า
 ให้แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทราบ เพื่อปรับค่า factor ให้ถูกต้อง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน

โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์

สถานที่ดำเนินการตำบลทางน้ำสาครอำเภอนมอรรถจังหวัดชัยนาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ (โรงเก็บที่ 6)			
1.1	งานรื้อถอน			
	- รื้อถอนกระเบื้องหลังคาลอนคู่เดิม	950	ตร.ม.	รื้อขนไป
	- รื้อถอนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ปิดชายคาเดิม	80	ตร.ม.	รื้อขนไป
	- รื้อถอนลูกหมุนระบายอากาศ	18	ชุด	รื้อกอง
1.2	งานทำใหม่			
	- มุงหลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม.ตัดโค้งปิดเชิงชาย (แบบสี่)	1,000	ตร.ม.	
	- ติดตั้งแผ่น Metal Sheet หนา 0.35 มม.ปิดจั่ว (สี่เดียวกับหลังคา)	32	ตร.ม.	
	- ติดตั้งครอบสันหลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. (สี่เดียวกับหลังคา)	48	เมตร	
	- ติดตั้งครอบข้างหลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. (สี่เดียวกับหลังคา)	42	เมตร	
	- ประกอบลูกหมุนระบายอากาศเดิม พร้อมติดตั้ง	18	ชุด	รวมค่าแรง
	รวมงานซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ (โรงที่ 6)			
2	งานซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ (โรงเก็บที่ 7)			
2.2	งานรื้อถอน			
	- รื้อถอนกระเบื้องหลังคาลอนคู่เดิม	950	ตร.ม.	รื้อขนไป
	- รื้อถอนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ปิดชายคาเดิม	80	ตร.ม.	รื้อขนไป
	- รื้อถอนลูกหมุนระบายอากาศ	18	ชุด	รื้อกอง
2.2	งานทำใหม่			
	- มุงหลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม.ตัดโค้งปิดเชิงชาย (แบบสี่)	1,000	ตร.ม.	
	- ติดตั้งแผ่น Metal Sheet หนา 0.35 มม.ปิดจั่ว (สี่เดียวกับหลังคา)	32	ตร.ม.	
	- ติดตั้งครอบสันหลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. (สี่เดียวกับหลังคา)	48	เมตร	
	- ติดตั้งครอบข้างหลังคา Metal Sheet หนา 0.35 มม. (สี่เดียวกับหลังคา)	42	เมตร	
	- ประกอบลูกหมุนระบายอากาศเดิม พร้อมติดตั้ง	18	ชุด	รวมค่าแรง
	รวมงานซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ (โรงที่ 7)			
	รวมงานซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์โรงที่ 6 และโรงที่ 7			

(ลงชื่อ).....
 (น.ส.จิรนนท์ อู๋ยามาก)
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (นายมนตรี ประเสริฐอำไพสกุล)
 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 กรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (นายณัฐวุฒิ บุญตา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ที่ 15/2565 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โรงที่ 6 และ โรงที่ 7
 สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ตำบลทางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน : 1 หน้า
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้น	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	งานซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โรงที่ 6	330,730.00	1.3049	431,569.58	
	งานซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โรงที่ 7	330,730.00	1.3049	431,569.58	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	- เงินประกันผลงานหัก - %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			863,139.15	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ (แปดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสตางค์)			863,139.15	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวจิรนนท์ อู๋ยาม)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายมนตรี ประเสริฐอำไพสกุล)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ บุญตา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

- ราคาและปริมาณดังกล่าว เป็นแนวทางในการกำหนดราคากลางเท่านั้น
 ผู้เสนอราคาต้องถอดปริมาณงานให้ครบถ้วนอีกครั้ง จะนำปริมาณงานดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างในการทำงานไม่ได้
- การทำประกาศฯ หากงานพัสดุกำหนดให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้า
 ให้แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทราบ เพื่อปรับค่า factor ให้ถูกต้อง