

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอสะพานพิพิธสามัคคีธรรม ถึงบ้านนายปรุง หมู่ที่ ๖
บ้านคลองพันจ่อ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๗,๕๐๐ บาท (-แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างภายใน ๐.๓๕ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๒๖ เมตร พร้อมฝาคสล. จุดเริ่มต้นตั้งแต่คอสะพานพิพิธสามัคคีธรรมฝั่งตะวันตก ถึงบ้านนายปรุง มีประโยชน์
ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดินกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๘๓๒,๐๐๐ บาท
(-แปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามสรุปราคากลางงานก่อสร้างแนบท้าย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นางจิตตรา	ศรีสาคร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายไพฑูรย์	ทามี่	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายปรีดี	แสงลอย	ตำแหน่ง	พนักงานสูบน้ำ	กรรมการ

สรุปบัญชีประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงบ้านนายปรุง หมู่ที่ 6 (บ้านคลองพันจ่อ)

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 726 เมตร พร้อมฝาคสล. ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่อบต. กำแพงดินกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านคลองพันจ่อ ตำบลกำแพงดิน อำเภอสว่างงาม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.กำแพงดิน

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 25 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	636,487.56	1.3074	832,143.84	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง				- เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ประเภทงานสะพานและ				- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
		รวมเป็นค่าก่อสร้าง		832,143.84	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		832,000.00	
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				832,000.00	
ตัวอักษร แปลตามสามหมื่นสองพันบาทถ้วน					

ลงชื่อ

นางจิตตรา ศรีสาคร

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายไพฑูรย์ ทามี่

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

นายปรีดี แสงลอย

พนักงานสูบน้ำ

กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

[illegible]

ปริมาณงาน ก่อสร้างวางระบบคานกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 726 เมตร พร้อมฝาคสล. ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ขอตัด. กำหนดดินกำหนดพร้อมป้ายประสาส์นพื้นที่โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

กองช่างกองบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

ประธานสภาศาลาโดย นายไพฑูรย์ ทานี

เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

[illegible]

บัญชีประมาณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสะพานพิพิธสถาศึกธรรม ถึงบ้านนายรุ่ง หมู่ที่ 6 (บ้านคลองพันจ่อ)

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 726 เมตร พร้อมฝาคสล. ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ขอบต. กำแพงดินกำหนด
พร้อมป้ายประชิดริมพื้นที่โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

ประมาณราคาโดย นายไพฑูรย์ ทามี่

เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	ยอดยกมา							496,996.72	
	เหล็กเสริมRB 9 มม.	2.17	ตัน	20,186.92	43,805.62	4,100.00	8,897.00	52,702.62	
	เหล็กเสริมRB 6 มม.	1.28	ตัน	20,186.92	25,839.26	4,100.00	5,248.00	31,087.26	
10	ท่อระบายน้ำพีวีซี 2 นิ้ว ขึ้น 8.5	68.00	ท่อน	157.01	10,676.68			10,676.68	
11	ลวดผูกเหล็ก	62.26	กก.	60.75	3,782.30			3,782.30	
12	บ่อพักน้ำรับรูป 0.60x0.60พร้อมฝา	3.00	บ่อ	1,500.00	4,500.00	450.00	1,350.00	5,850.00	
13	ท่อพีวีซีขนาด 10 นิ้ว ขึ้น 8.5	9.00	ท่อน	2,757.01	24,813.09	827.10	7,443.90	32,256.99	
14	แอสฟัลต์ผิวรับรูป	33.00	กม	95.00	3,135.00			3,135.00	
รวม								636,487.56	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




นางจิตติรา ศรีสาคร

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ




นายไพฑูรย์ ทามี่

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ



นายปรีดี แสงลอย

พนักงานสุบนำ

กรรมการ