

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว ตำบล/แขวง ท่าເກມ อำเภอ/เขต เมืองสารแก้ว จังหวัด สารแก้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว โดยนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทีม จำกัด จำกัด ซึ่งจะทราบเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนที่ ๙๙๙/๒๘๑ ตำบล/แขวง แสนแสบ อำเภอ/เขต มีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย นายชนกันต์ ไชยวัฒน์สุริย ประธานาธิบดี กรรมการผู้จัดการของสำนักงานทะเบียนที่ ๑๐๐๕๕๒๗๒๐๓๒๐๓๒ แทนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองหันแดง ระหว่างบ้านหนองปัญหา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแก้ง เชื่อมบ้านเนินยางแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกป่าช่อง อำเภอเมืองสารแก้ว จังหวัดสารแก้ว เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวน้ำจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไม่มีทางเท้ายาว ๓๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับ อปท. และตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดตี่เพื่อใช้งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปประการก่อสร้าง	จำนวน ๒๗ (ยี่สิบเจ็ด) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๖ (หก) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ (สอง) หน้า	
๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ (๙ เก้า) หน้า	

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

บริษัท เท็ม ซัมเม็ต จำกัด
(นายชนกันต์ ไชยวัฒน์สุริย)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ดำเนินการตามสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้าบาทถ้วน) ของราคาก่อสร้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ สือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจำต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครองคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งตามฉบับให้แก่ผู้รับจ้างใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้รับจ้างจะศึกษาให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีเดือนเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (จ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ผู้รับจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๙๖,๔๔๘.๖๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสองบาทค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามาตรฐานเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำงานฐานราก เสร็จเรียบร้อยพร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชื่อครัว) จำนวน ๑ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๘๕,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการเทคโนโลยีตอม่อสะพาน คานรับเสาตอม่อสะพาน เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการก่อสร้างกำแพงกันดิน ทั้งสองด้าน เสร็จเรียบร้อย เทคโนโลยีคานรับพื้นสะพานฯเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายชนกันต์ โพธิ์งามศรีสูง ชัยภูมิ จำกัด
TEAM SUMMIT CO., LTD.)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำพื้นสะพาน เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำราษฎรพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสร็จเรียบร้อย ติดตั้งป้ายจราจร สัญญาณไฟกระพริบ เสร็จเรียบร้อย และทำงานอื่นๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการและในสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย เสร็จเรียบร้อย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไประดับย การใช้สิทธินอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใต้กำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิวไม่กระทำการดังกล่าว ภายใต้กำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นเอง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อookค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)




ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

นายชนกันต์ ไชยวงศ์สุริย์
ผู้รับจ้าง



ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจงานหั้งหมวดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทดสอบนี้ เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วน ตั้งกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและประมาทเดินเลื่อนของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่าง ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวด ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้างผู้แทนตั้งกล่าว จะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งตัวแทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อบริษัทฯ อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชื่อม章程ให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสืบสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง ลูกเรียนกรองหรือฟ้องร้องหรือต้องขอใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการลูกเรียนกรองหรือลูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว


(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นายชนกันต์ ไชยวงศ์สุรย์)

บริษัท ศูนย์สัมมิตต์ จำกัด
TEAM SUMMIT CO., LTD.

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าเสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรมประจำกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวย ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ ในเอกสารสัญญานี้หากงานพิเศษนั้นฯ อยู่ในขอบข่ายที่รับไปเพียงวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ออกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย


(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายชนกันต์ ไชยวัฒสุริย์)

บริษัท เอที ซัมมิต จำกัด
ATEAM SUMMIT CO., LTD.

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญาให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดอีกขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาก ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๗,๑๒๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้เจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา


ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจากนั้นแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งควรสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในการกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที


(ลงชื่อ)




(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายชนกันต์ ไชยวัฒน์สุริย์)



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประจำกัน ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอื่นๆ ความสะอาดในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการนี้ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับตั้งจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มาอยู่ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นายชนกันต์ ไชยวนศรีรุ่ง)

บริษัทไทยซัมมิต จำกัด
THAI SUMMIT CO., LTD.



ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาอยู่ประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างได้อย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างได้อย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ วรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังครบทุกประการแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่าฝืนการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากเที่ยบเท่าสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเที่ยบเท่าสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมี ช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ฝ่าฝืนการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาที่ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญารับปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

สูตรในการคำนวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างเทมากก่อสร้าง มีดังนี้

$$\text{ใช้สูตร } P = (P_0) \times (K)$$

เมื่อ P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคางานเป็นวงเดือนที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

P_0 = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคางานเป็นวงเดือนที่ระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือลดเพิ่ม ๕% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

K ที่ใช้

$$K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.40 \frac{Et}{Eo} + 0.20 \frac{Ft}{Fo}$$

$$K = 0.30 + 0.10 \frac{At}{Ao} + 0.35 \frac{Ct}{Co} + 0.10 \frac{(Mt/Mo)}{} + 0.15 \frac{(St/So)}{}$$

$$K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.15 \frac{Ct}{Co} + 0.20 \frac{(Mt/Mo)}{} + 0.15 \frac{(St/So)}{}$$


(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



บริษัท ทีมสัมมิท จำกัด
นายชนกันต์ ไชยวงศ์สิริย์

TEAM SUMMIT CO., LTD.

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนยันไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)
 (นางชวัญเรือน เทียนทอง)
 (ลงชื่อ)
 (นายชนกันต์ ไชยวงศ์สุริย์) บมจ. ซัมมิต จำกัด
 TEAM SUMMIT CO., LTD.
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางสาววรรณ บุรีสพันธ์)

(ลงชื่อ)
 (นางภัครกมล ทองใบ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๑๕๘๘๔๐
 เลขคุมสัญญา ๖๔๑๙๒๒๑๐๔๓๙๑

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

ลักษณะเลขที่ : CNTR-0444/64

โครงการ 8.5 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ข้ามคลองหันแดง ระหว่างบ้านหนองปู่ยู หมู่ที่ 1
 ตำบลบ้านแก้ง เขื่อมบ้านเนินยางแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกปีช่อง อำเภอเมืองสารคาม
 จังหวัดสารคาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารคาม

แผนงานและภาระงาน	งานไฟฟ้ากัน	ดำเนินการและลิสต์ก่อสร้าง	ดำเนินการร่วมสัมภาษณ์บุคคล
------------------	-------------	---------------------------	----------------------------

รายละเอียดรวมเงินทำสัญญา

ลักษณะใบอนุญาตเลขที่ 64-42-00242-5421000-00001

ที่อยู่เจ้าหนี้ บริษัท ทีม จำกัด จำกัด

ประเภทเจ้าหนี้ ได้รับคัดลอกจากผู้มุ่งค่าเพื่อน

ที่อยู่ 449/291 แขวงแเสนепง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันที่ทำสัญญา 21 กันยายน 2564

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 150 วัน

วันที่ดำเนินการ 22 กันยายน 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา 18 กุมภาพันธ์ 2565

เหตุผลและความจำเป็น
 ที่ดำเนินการก่อนวันที่
 ทำสัญญา

จำนวนเงินที่ได้รับ 2,850,000.00 บาท ชำระคราวละ 6 คราว

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/หักดอกเบี้ย

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/หักดอกเบี้ย)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินหลักทรัพย์ตามต่อไปนี้

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

7,125.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด.....

รายละเอียดโครงการ

จำนวนมาตรวัด ร่างหนาเดือนเก้าเดือนเหล็ก ข้ามคลองหันแดง ระหว่างบ้านหนองปู่ยู หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก้ง เขื่อมบ้านเนินยางแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกปีช่อง อำเภอเมืองสารคาม จังหวัดสารคาม

รายละเอียดการแบ่งวงการจ่ายเงินอยู่ในหน้าต่อไป

ลงที่อ..... พ.ศ.....ผู้รื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (นางชัยณรี ทีมนพงษ์)
 วันที่.....๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงที่อ..... พ.ย.....พ.ย.....
 (นางอวีวรรณ ปริสพันธ์)
 วันที่.....๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงที่อ..... พ.ย.....ผู้รับเหมา
 (..... กม ซัมเมต จำกัด)
 วันที่.....๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔ TEAM SUMMIT CO., LTD.

ลงที่อ..... พ.ย.....พ.ย.....
 (นางกัครกมล ทองใบ)
 วันที่.....๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔

ลักษณะเลขที่ : CNTR-0444/64

รายละเอียดการจ่ายเงิน


	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1	427,500.00	427,500.00	0.00	0.00	427,500.00
	ประจำเดือนตุลาคม เงินเดือนประจำเดือน 427,500.00 บาท				
2	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
	ประจำเดือนตุลาคม เงินเดือนประจำเดือน 285,000.00 บาท				
3	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
	ประจำเดือนตุลาคม เงินเดือนประจำเดือน 285,000.00 บาท				
4	712,500.00	712,500.00	0.00	0.00	712,500.00
	ประจำเดือนตุลาคม เงินเดือนประจำเดือน 712,500.00 บาท				
5	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
	ประจำเดือนตุลาคม เงินเดือนประจำเดือน 285,000.00 บาท				
6	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	855,000.00
	ประจำเดือนตุลาคม เงินเดือนประจำเดือน 855,000.00 บาท				
รวม	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00

ลงชื่อ.....
ก.
 (นางสาวัญเรือน เทียนทอง)
 (.....)
 วันที่..... ๘๑ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....
ก.
 (นางอวีวรรณ ปริสพันธ์)
 วันที่..... ๘๑ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....
ก.
 (นายอาทิตย์ ภูริษา)
 (.....)
 วันที่..... ๘๑ ก.ย. ๒๕๖๔ บริษัท กี๊ม ซัมมิต จำกัด
 GEM SUMMIT CO., LTD.

ลงชื่อ.....
ก.
 (นางภัครกนล ทองใบ)
 (.....)
 วันที่..... ๘๑ ก.ย. ๒๕๖๔



၁၂၈



โดยการก่อสร้างสะพานครอบน้ำทิ้ง หรือแม่น้ำ

กีฬาและกิจกรรมทางสังคม เช่น การแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสามัคคี ความมุ่งมั่น และความต่อเนื่องของเยาวชนในสังคม ทั้งนี้ ยังช่วยให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิด ทำให้เยาวชนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

ପ୍ରତିକାଳିକ ମହାନ୍ତିରାଜୀବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ହେଲାମୁ

- | | |
|-----------|--|
| 1. | ก่อสร้างสะพานภารกิจตามรัฐสัมภารต์และก่อสร้างสะพานภารกิจตามรัฐสัมภารต์ ไปสู่ทางบ้านเรือที่มีแม่น้ำ เป็นสะพานบ้านเรือที่มีแม่น้ำ ขนาดผู้โดยสาร กว้าง |
| 7.00 เมตร | ไม่มีทางเข้า ยาว 30.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับทางบ้านเรือที่มีแม่น้ำไปครองส่วนห้องเดินและต่อเนื่องกับทางบ้านเรือที่มีแม่น้ำ) |
| 2. | งานก่อสร้างสะพานภารกิจตามรัฐสัมภารต์และก่อสร้างสะพานภารกิจตามรัฐสัมภารต์ (ภายนอกที่ดิน) |
| 3. | งานป้ายประชารัฐพื้นที่ศูนย์ราชการ (ป้ายถาวรสีขาว) จำนวน 1 ป้าย
งานป้ายประชารัฐพื้นที่ศูนย์ราชการ (ป้ายถาวรสีขาว) จำนวน 1 ป้าย |
| 4. | ในกรอบในแนวเส้นข้อต่อข้อต่อเดิมกัน หรือไม่ปูทางอุโมงค์เดิมแต่เปลี่ยนเป็นทางก่อต่อสีแดง
ให้บริการผู้คนภายนอก และคงเหลือร่องทางเดิมไว้ต่อ |



ໂຄງການພັດທະນາ ໂດຍມີຄວາມສ່ວນໃຈ

ກ່າວມຄລອງທີ່ແດນ ຮະຫວັດປ່ານພາບນັ້ນ ແລ້ວ ທີ່ 1 ຕໍ່ປາບຕົກປ່ານແກ່ ຫຼື ທີ່ 1 ຕໍ່ປາບຕົກປ່ານເນັດ ສະຫຼຸບຫຼຸບ ພົມກົດໄສ ເພື່ອກຳນົດກົດໄສ ດຽວເຫັນວ່າ ຂົງການເນັດຂອງກົດໄສ ດັ່ງນີ້ ໄດ້ມີກົດໄສທີ່ຢູ່ໃນວັນທີ 30.00 ເຊິ່ງ ດຽວເຫັນວ່າ ຂົງການເນັດຂອງກົດໄສ ດັ່ງນີ້ ໄດ້ມີກົດໄສທີ່ຢູ່ໃນວັນທີ 7.00 ເຊິ່ງ

וְאֶת־עַמּוֹן וְאֶת־עַמּוֹן

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ຄົມບັນດາກ່າວສາ ພຣະມະ 0.50x0.70 ແມ່ນ້າ

ມະນາຄານນັ່ງກອບອອນຮັດ ຖນາຍ 0.10x0.20 ມ

ກໍາແລກທົບນີ້ນ ມີຄື

25

A graph with the y-axis labeled 'alpha' and the x-axis labeled '0.47'. The curve starts at approximately (0, 0.47), rises sharply to a peak of about 0.55 at x = 0.05, and then gradually declines towards the x-axis as x increases.

卷之三

“Ճշգրիտ պահանջման

ເລກະບົນ

V V V V

ទីកន្លែង ១ ១០៣

70
ມູນຄ່າລົບທະວາກ
ມະຫາວັດ
100.00 ມ.

100

כט עט עט עט עט עט

ANSWER

1000

100

ପ୍ରମାଣିତ କାନ୍ତିକାଳୀଙ୍କ ପରିବାର

Digitized by Google

卷之三

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

0.40x0.40x6.00
0.40x0.40x6.00
0.40x0.40x6.00

08
000

99.1
100.0


40005

ว่าจะต้องรักษาสิ่งที่ดีไว้ให้คงอยู่ ไม่ให้เสียหาย

សម្រេចដាក់ជាប្រធានបទនៃការងាររបស់ខ្លួន និងបានបង្ហាញពីការងាររបស់ខ្លួន និងបានបង្ហាញពីការងាររបស់ខ្លួន

ມັນພະຈຳໄປຈາກແນບໄລ ໄກສັນບ່ອງກົບຄລຸມກົບຈົ

หนังสือที่ดีที่สุดในโลก



เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
ผนวก.....๖.....แผ่นที่.....๗.....ในจำนวน

แบบชี้เบิกและเขย่าตัวร่างก่อนสูญเสีย ดังนี้
(ดูรูป)... 
(นางชรัสวัน เที่ยบห้อง)

(c)

..... ពិភព កំ សំបុត្រ ខោក់
..... TEAM SUMMIT CO., LTD.


พยาน



74. ការ មិនស្តី (CONCRETE SLOPE PROTECTION)
75. ក្រឡេសតែងបំផុតរបស់ភ្នែកបើរោគននដើមីតាមអាជ្ញាបាន (EEARING UNIT)
76. APPROACH SLAB




כתר נסיך קומונטן

ພາບແຜນທີ່ ຖະ—ຕົມ 102 | ເນັດວິໄລ 02







ຄ່າງານເສດຖະກິນ SEC 8

	θ	5°	10°	15°	20°	25°	30°
SCT 6	1.00358	1.0151	1.03553	1.06412	1.1034	1.1547	

ମୁଦ୍ରଣ

ପ୍ରକାଶକ

บริษัทสุรัตน์สหสมุด จำกัด
SURATNAN SUEH CO., LTD.

(นางวนิชยา ปริสพันธ์)

၁၁၃

-

1000-01-00010000000000000000

ການຕັ້ງທະບຽນ

1.5x

i

— — —

— 1 —

142

1 2 3

1-89


— 8 —


10



















10


(XVII)

The figure shows two parallel rectangular metal plates, one above the other. The top plate has a width of 100 mm and a thickness of 1.1 mm. It features a central horizontal slot with a height of 0.25 mm and a width of 0.25 mm. On either side of this slot, there are vertical flanges with a height of 0.23 mm and a thickness of 0.25 mm. The bottom plate also has a width of 100 mm and a thickness of 1.1 mm. It has a central horizontal slot with a height of 0.25 mm and a width of 0.25 mm. On either side of this slot, there are vertical flanges with a height of 0.23 mm and a thickness of 0.25 mm. The distance between the outer edges of the two plates is 100 mm. The material is specified as "TIN PLATED STEEL (SOIL TRIP)".











លេខទំព័រ 25



ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ



1 မြတ်

๑๔๘

67

A technical drawing of a rectangular component. The top horizontal dimension is labeled 2.40, and the bottom horizontal dimension is labeled 1.20. The left vertical dimension is labeled 2.40, and the right vertical dimension is labeled R-3.6. The top edge has a thickness of 0.10. The left edge has a thickness of 0.10. The right edge has a thickness of 0.10. The bottom edge has a thickness of 0.10. There are two internal horizontal lines at the top, each with a length of 0.10. There are two internal horizontal lines at the bottom, each with a length of 0.10. A central vertical line is labeled 0.10. Labels in Thai are present: 'งานก่อสร้าง' (Construction work) on the left side; 'ชั้นหิน' (Stone layer) below it; and 'ฐานหิน' (Stone base) further down. A note on the right side reads: 'ฐานหินไม่ต้องหักหินแต่ต้องตัดร่องไว้' (The stone base does not need to break the stone, but it needs to cut a groove). A small note at the bottom right says 'ดูรายละเอียดในแบบ' (See details in the drawing).

ପ୍ରକାଶନ

ମନ୍ଦିରପାତ୍ର

11

แบบมาตรฐานภาษา
สำหรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีวศึกษา

卷之三

ପ୍ରାଚୀନ ମାତ୍ରାବ୍ୟକ୍ରିୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପାଇଁ

ເມືອງທີ່ ນັມ-ສຳ-ສົກ

મનુષી 71

บ้านท่าที่ ถนน-3-302 บ้านที่ 72

ບຣີ່ນ ຜົງຕະຫຼາກ ດັກ

49-29: ศรีภูมิราษฎร์ || คำยืนยันสัมมาสุนทร์ ๑๒๕๐ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះមហាក្សត្រ

ստուգ ըն ՏԱՐԱՎԻՇ ՀԱՅ

SHAMMIT CO., LTD.

(นางอวีรรดา บุริสาพันธ์)

๑๖๙

(นางกั้ครกนก ทองใบ)

สำเนาถูกต้อง

(นางกัครกมล ทองใบ)



ក្រសួង ពេទ្យ នគរបាល ខេត្តកំពង់ចាម
TEAM SUMMIT CO., LTD.

TEMA SUMMIT CO., LTD.

...ជំនាញ/ជំរុបចំនាំ

...ជំនាញ/ជូរបច្ចេក

ស្រីម៉ោក កុងស្រីរដី នៅក្នុង

ເມືດຕະກຳ ເມືດຕະກຳ ເມືດຕະກຳ ເມືດຕະກຳ ເມືດຕະກຳ ເມືດຕະກຳ ເມືດຕະກຳ

สำเนาถูกต้อง

(นางวิภาดา ท่องใจ)

បន្ទាន់ សុ តិចុង ទៅការ
(កិឡា) 

๑๘๗

(ເລກສະໝັກ ບຸນຫານ)

(นางกัครกนก ทองใบ)

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แก้ว

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ทีม ชั้นมิติ จำกัด เลขที่ ๔๔๙/๒๙๑ แขวง แสน

ແສບ ເບຕ ມິນບູຮີ ຈັງຫວັດ ກຽມທ່ານກອນ ຮທສໄປຣະນີ່ ១០៥១០ ໂກຮສັບພົມ ០៩៧០២៦២៦៧៦៧៨ ໂດຍ ນາຍຝັກນັດ
ໄຊວົງຈີ່ສຸຮີຍ ຜູ້ລັງນາມຂ້າງທ້າຍນີ້ ໄດ້ພິຈາລາເງື່ອນໄຂຕ່າງ ។ ໃນເອກສາຣປະກວດຮາຄາອີເລິກທ່ອນິກີ່ ແລະເອກສາຣເພີມ
ເຕີມ (ຄໍາມີ) ເລຂທີ ៧/២៤៦៤ ໂດຍຕລອດແລະຍອມຮັບຂ້ອກໍານັດແລະເງື່ອນໄຂນັ້ນແລ້ວ ຮົມທັງຮັບຮອງວ່າຂ້າພເຈົ້າເປັນຜູ້ມີ
ຄຸນສົມບັດຕົກປົບຄົວຕາມທີ່ກໍານັດແລະໄມ່ເປັນຜູ້ທີ່ງງານຂອງທາງຮາຊກາຣ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประมวลราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหัน
แดง ระหว่างบ้านหนองปัญหา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแก้ง เชื่อมบ้านเนินยางแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกปีผ่อง อำเภอเมือง
สาระแก้ว จังหวัดสาระแก้ว ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูประยการ
ละเอียดแห่งเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคัดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณ
และราคาแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากร
อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจรับคำเสนอที่ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับซื้อที่ศูนย์คุณงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา เมื่อวัน.....

อิเล็กทรอนิกส์กำหนดได้ ลงวันที่ ๑๖/๐๘/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาและเห็นชอบผู้อนุมัติและประชุมหาราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
ลงชื่อ..... กรรมการ

๕.๓ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อขอรับประวัติการคุ้มครองสิทธิ์
ราคากลางที่ได้รับจากผู้เสนอราคาที่ได้รับงบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐๐๐๐๐ บาท
ราคากลางที่ได้รับบุญไว้ในใบเสนอราคาดังนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยยกตัวต้องแลกคืนกลับ
แบบรายสัญญาต่อไปถาวรสัญญา ซึ่ง/จะลงนามที่ ๒๑ ก.ย. ๖๗
หากขาดสภาพล้างไว้ได้ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เนื่องจากความไม่สงบทางการเมือง


ท ทาง พจฯ เมืองปู儡 เหตุรบ เวณ น แมทรบูร เชง ทันน ข า พเจ ยม เน องค บริหารส วนจ หวัด
ร บ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกรองจากผู้อ กห น ล อกค ประก น รวมทั้งยินดีด ใช ค แล ยหา y ได ท อก จ ไม แก ง
องค บริหารส วนจ หวัด และ องค บริหารส วนจ หวัด ม สท จ ให ผู้เสนอขอรับยื่น เปนผู้ประกวดราคาได หรือ
องค บริหารส วนจ หวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม ได ผู้ขาย/ผู้รับซื้อ


๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า อยู่คู่บุญบริหารส่วนบัณฑิตฯ ไม่มีความผูกพันหรือรับค่าเส่นอ
ราคайдๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอรากา
รา (นางสาววรรณ ปรีศพนร.)

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยกฎหมาย ตามที่ได้ทำความตกลงไว้และตามความพกพันแห่ง
คำเสนอณ์ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคางานเงินจำนวนสี่ล้านบาท เทพธรี สามัญ พยาน

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สุตร
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ  ผู้รับเหมา
(นางխัญเรือน เทียนทอง) (..... บริษัท ทีมซัมมิต จำกัด
..... TEAM SUMMIT CO., LTD.)

ลงชื่อ  พยาน ลงชื่อ  พยาน
(นางอวีวรรณ บุริสพันธ์) (..... (นางกัศกรณล ทองใบ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาตัวอย่างที่ญญาจ้าง เลขที่ ๑๙/๖๔๗๔
ผู้ Gowk..... แผ่นที่ ๑ จำนวน ๕,๘๗๔ แผ่น

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ บenze เกตางานก่อสร้าง ดูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเป็นภาระค่าจ้างในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่คิดและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เป็นภาระค่าจ้างในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่าจ้างจากค่าจ้างเดิมตามสัญญา เมื่อตัวนี้ราคา ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงลงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดประชุม ประมวลราคา สำหรับกรณีที่จัดขึ้นโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดประชุมของราคานั้น

3. การคำนวณสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้วัน ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประมวลราคาฯ และต้องระบุในสัญญาข้างตัวว่างานข้างหน้านี้ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง ดูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่าจ้างไว้ให้ชัดเจน

ในการนี้ที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานข้างตัวเดียวกัน จะต้องแยกประมวลงาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องเรียกว่า คำนวณ ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพื้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกว่า คำนวณเงินเพิ่มค่าจ้างก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกด้วย แต่ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียก เงินกืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเรื่อง หรือให้หักค่าจ้างของงวด ต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาในจังหวะของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประมวลงานก่อสร้างและดูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง ให้คำนวณตามดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้

P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่ง ระบุไว้ในสัญญาเดิมแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือหาก เพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

ESCALATION FACTOR K หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

เอกสารแบบท้ายสัญญาซึ่งขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๔๘
ผู้จัด..... ผู้รับที่..... ประจำ..... เมบ.....

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชี่ยน สร้างว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั่ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังถังภายในห้อง เมน้ำหนาและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประจำของอาคารบรรจุถังท่อเมน้ำหนาและไม่รวมถังหน้าเปล่งและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.3 ระบบห่อหรือระบบสาขต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห่อปรับอากาศ ห่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารชนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่นส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร และไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร คินดิน คินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 I/I_0 + 0.10 Cu/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/S_0$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การบุดดิน การตักดิน การบดดิน การบดดิน การบดดิน การเกลี่ยบดดิน การบุด-บดดิน แผ่นเสื่อน คลอง กันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการบดดินให้หมายความถึง การบดดินหรือทราบหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณภาพสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการบด รวมทั้งมีการบดดินโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 I/I_0 + 0.40 E/E_0 + 0.20 F/F_0$

เอกสารแนบท้ายตัญญากซื้อขาย/ตัญญากจ้าง เลขที่..... ๑๙ ๒๕๖๘
ผู้ว่าก..... แผนที่..... ๗๙ ในจำนวน..... แผน

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่จำนวนเรียงกันเป็นชั้น ให้เป็นระบะเท่านั้น จงได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทราบให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ หรือแรงคน แต่ให้หมายความรวมถึงงานหินทึ่ง งานหินเรียวيانเคว หรืองานหินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลังกัน เพื่อ การป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลักษณะตึงและห้องล้ำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Pt/Fo$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วๆไป ระยะทางบนบ้ำยไป - กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอยู่ในครึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Pt/Fo$$

หมวดที่ 3 งานพื้นที่

3.1 งานพื้นที่ PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.2 งานพื้นที่ SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.3 งานพื้นที่ ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 งานพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง พื้นที่คอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเล่นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดียว (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกับริเวณคลอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก งานคอนกรีตเสริมเหล็กกรงระบายน้ำและบริเวณลักษณะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ห่อร้อยสายโทรศัพท์ ห่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

เอกสารแบบพื้นที่คูชุดรัฐบาล/สัญญาจ้าง เลขที่... ๒๙/๖๔๘๕
ผู้ร่าง..... ผู้รับ..... ผู้ต่อ..... ในจำนวน..... แผ่น

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเที่ยนเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้านางสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไปร觐บานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก ร่องเท สะพานน้ำ ท่อสอด ไชฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่นๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้วน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัคน้ำ ท่อสอดและทางชลประทานชนิดอื่นๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้วน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.25St/So$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน้ำเหล็ก เครื่องกว้านและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.45Ct/Co$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOP BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำล้วน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีลักษณะแยกจากผู้ผลิตงานเหล็กตั้งกล่าวไว้ท่านี้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.60St/So$$

เอกสารแนบท้ายตัวอย่างเชื้อชาติ/ลักษณะจ้าง เลขที่ ๑๙	๖๗๘๔
ผู้รับ.....	แผ่นที่.....
ในจำนวน.....	

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดคล่อง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กของมามาแยกคำนวณค่างหากของงานฝ่ายทางระบายน้ำด้านหรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อมซึ่งมีลักษณะแบกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตตั้งกล่าวไว้ท่านนี้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15It/Io + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฟังท่อกรุขนาดใหญ่ในน้ำอยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินปูหรือหินที่แตกหัก เพื่ออดัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่างๆ โดยการอดัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

4.7 งานอดัดฉีdn้ำปูน ค่าอดัดฉีdn้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคางานซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตาม ตัวเป็นราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่ประกาศของราคากลาง

หมวดที่ 5 งานระบบสาราระบบไปรษณีย์

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVct/PVCo$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$$

เอกสารแนบท้ายลักษณะชื้อขาย/ลักษณะจ้าง เลขที่ ๑๗๖๕๙๔
ผู้รับ..... แผ่นที่ ๑ ในจำนวน..... แผ่น

5.3 งานปรับปรุงระบบอิมิจส์ส์สำน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIpo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PV Ct/PV Co$

5.5 งานวางท่อ PVC กดบะทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PV Ct/PV Co$

5.6 งานวางท่อเหล็กอานส์กัชชี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIpo$

ประบทางงานและสุดต่อไปนี้เฉพาะงานก่อสร้างข้อมูลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะ
งานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS,
INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES,
CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE
ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึงเฉพาะการติดตั้ง^{ที่}
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง

BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

เอกสารแนบท้ายที่กู้ภูมิชี้อุปกรณ์/ตัวภูมิจ้าง เลขที่ ๑๙/๖๕๓๔
ผู้งาน..... ผู้ที่..... ในจำนวน..... แผ่น

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประนีกงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงดึงดูดระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$

ตัวนี้ราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ตัวนี้ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ตัวนี้ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct = ตัวนี้ราคาก๊ซเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ตัวนี้ราคาก๊ซเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt = ตัวนี้ราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและก๊ซเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ตัวนี้ราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและก๊ซเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

St = ตัวนี้ราคาน้ำมัน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ตัวนี้ราคาน้ำมัน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Gt = ตัวนี้ราคาน้ำมัน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ตัวนี้ราคาน้ำมัน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

At = ตัวนี้ราคาน้ำมัน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ตัวนี้ราคาน้ำมัน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et = ตัวนี้ราคาน้ำมัน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ตัวนี้ราคาน้ำมัน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft = ตัวนี้ราคาน้ำมัน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ตัวนี้ราคาน้ำมัน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ACt = ตัวนี้ราคาน้ำมัน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ตัวนี้ราคาน้ำมัน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

$PVCt$ = ตัวนี้ราคาน้ำมัน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๙/๑๗๔๘
ผู้ขาย.....ผู้ซื้อ.....ในทำวัน.....
ลงวัน.....

PVC ₀	= ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกันราคากลาง
GIP _t	= ดัชนีราคาท่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIP ₀	= ดัชนีราคาท่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกันราคากลาง
Pet	= ดัชนีราคาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ดัชนีราคาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกันราคากลาง
Wt	= ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	= ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกันราคากลาง

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคากลาง

1. การคำนวณค่า K ตามสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน ซึ่งต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพนธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลดำเนินการก่อน แล้วจึงนำผลลัพท์ไปคูณกับตัวเลขคงที่ หน้าเลขสัมพนธ์นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างจากราคาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือน เปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยน้ำหน้วยส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดย เป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างงานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มหรือค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจนนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงิน กับสำนักงบประมาณ

เอกสารแบบท้ายสัญญาเชื้อชาติ/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๙๖๔/๕
ผู้ว่าฯ..... ผู้ที่..... ในวันที่..... แผ่น