

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๔

สัญญานี้ฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกurm อำเภอ/เขต เมืองสารแก้ว จังหวัด สารแก้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว โดย นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารแก้วสามัคคีแทรคเตอร์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสารแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๔ ถนนสุวรรณศร ตำบล/แขวง สารแก้ว อำเภอ/เขต เมืองสารแก้ว จังหวัด สารแก้ว โดย นายมงคล วงศ์พาณิช ประธานกรรมการห้องสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททั้งหัวด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และมอบอำนาจให้ นายวีระเทพ ศรีสุข ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๒๕๓๔๐๐๐๑๓๒ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คุ้มครองได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ที่ถนนเทศบาล สก.๓.๑๓๑๖๖๖๖ บ้านมิตรสมพันธ์ หมู่ที่ ๑๓ ถึงบ้านคลองสารพາ หมู่ที่ ๗ ตำบลลังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสารแก้วขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๑๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๑๐,๗๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. และตามแบบองค์การบริหารส่วน จังหวัดสารแก้ว โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายภารก่อสร้าง

จำนวน ๑๙ (สิบเก้า) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและ

จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้

(๙ เก้า) หน้า

ความดีในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัย ของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นายวีระเทพ ศรีสุข)



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาระแก้ว เลขที่ ๑๐๑๐๔๓๔๑๕๔๐๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้น สือค้ำประกัน ตั้งกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจำต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครองคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตั้งกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีค่าเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (๙) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๕๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๕๔,๔๖๙.๑๖ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการถางป่า ขุดตอ ก่อสร้างงานดินผสม เสร็จเรียบร้อย งานวางห่อระบบยาน้ำ เสร็จเรียบร้อย (ยกเว้นงานคอนกรีตคาดปากห่อ) ก่อสร้างงานชั้นลูกรังรองพื้นทาง เสร็จเรียบร้อย พร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชื่อครัว) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๙๕,๓๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการ ก่อสร้างชั้นพื้นทาง (หินคลุก) เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวีระเทพ ศรีสุข)



งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๙๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นสามบาทพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการ Prime Coat ห้องหมวด เสร็จเรียบร้อย ทำการปูผิวจราจรแอฟฟล็อกติกคอนกรีต เสร็จเรียบร้อย ทำการติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นจราจรห้องหมวด เสร็จเรียบร้อย และทำงานอื่นๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการตามสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานห้องหมวดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างซึ่งเป็นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารแก้ว ชื่อบัญชี หก.สารแก้วสามมัคคีแทรคเตอร์ เลขที่บัญชี ๒๓๖๐๑๔๕๘๐๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของบประมาณเป็นผู้กำหนด เล้าแต่กรณี)

ข้อ ๔. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมีต้องมีการทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้ว
เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภาระในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้า
เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้
ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับ^๓
มอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง^๔
ให้ลูกค่างไปด้วย การใช้สิทธินอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างการที่
ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้องรับ tráchการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่หักช้า โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลังไม่กระทำการดังกล่าว ภายใต้กำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(៤៩)

W. G.

ដំណោះស្រាយ

(ຄົງທີ່)

John Allen



การที่ผู้ว่าจังห้ามทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจังเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เลางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วน ตั้งกล่าววันนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการออกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวด ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้างผู้แทนดังกล่าว จะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่าตนให้ไว้ว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งตัวแทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุ่วส่าย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชอบโดยข้อมูลให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้น เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในการนี้ทำรุदบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือลูกพ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นายวีระเทพ ศรีสุข)



ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรรมธรรมประจำกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวย ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการลงทะเบียนคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการลงทะเบียนโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการลงทะเบียนนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทำงานวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนชิ้นงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญารือเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือง เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นายวีระเทพ ศรีสุข)



ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาด้านน้ำที่ทางการพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่นำไปแต่งตั้งประ孀ค์ของสัญญานี้ออกจากนี้ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจัง หากในสัญญามีได้กำหนดไว้ล่วง อัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดที่จะนำมายใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจัง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่มีได้ผู้ว่าจังจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคากำหนดเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจังไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจังยังมิได้นอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจังเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๑,๓๙๕.๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจังต้องจ้างควบคุมงานอีกด้วย หนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเดือนหยุดงาน เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ กได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหักออกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจัง

(นางชวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นายวีระเทพ ศรีสุข)



ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ์จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอันตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางชวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

วิระเทพ ศรีสุข
(นายวิระเทพ ศรีสุข)



ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อบริการตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นได้ ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสั้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มาบังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของมารครอบนั้น ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่สั่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ วรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอสั่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้มีอำนาจการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมี ช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางชวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นายวีระเทพ ศรีสุข)



สูตรในการคำนวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้าง มีดังนี้
 ใช้สูตร $P = (P_o) \times (K)$
 เมื่อ P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
 P_o = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคางานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา
 แล้วแต่กรณี
 K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบากเพิ่ม ๕%
 เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
 K ที่ใช้
 $K = 0.30 + 0.10 It / Io + 0.40 Ft / Io + 0.20 Et / Io$
 $K = 0.30 + 0.40 At / Ao + 0.20 Ft / Io + 0.10 Et / Io$
 $K = 0.30 + 0.10 Mt / Mo + 0.40 At / Ao + 0.20 Et / Io + 0.10 It / Io$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้
 ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
 โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
 ต่างฝ่ายได้อ่านและหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวกัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

 (นายวีระเทพ ศรีสุข)

(ลงชื่อ) พยาน


(นางฉวีวรรณ บุริশพันธ์)

(ลงชื่อ)


 (นางภัครกุมล ทองใบ)


พยาน


ໂຄຮົງການກວດສອບຮາງພັນປະດາດຍາເນື້ອຈຸດຂຽນແມ່ນອສັ່ນທີ່ຕົກອຸນກົດ
ນັ້ນແຫ່ງມາລະ ສູ.ຍ. 13016 ນ້າມັນຕັດສົມພັນ ບໍ່ໄປທີ່ 13 ຄືນງ່າມຜົດຜາຍສອງຮາມເພື່ອ
ເພີ້ມຄູ່ມັງກອນກວ້າ 6,00 ໂມບຣ ອະນາ 0.05 ໂມບຣ ອະນາ 1,725.00 ໂມບຣ ອະນາ 0.05 ໂມບຣ
ຕາມປະນາດຕົກລາງຈານທາສຳຫັກ ອັນໆ ແລະ ວິທີການບົດຮັບຊາຍສຳຫັກ





ลำดับที่	รายการ	แม่บท	หมายเหตุ
1.	แผ่นพื้นหินอ่อน	1	
2.	กระเบื้องแบบ กระเบื้องสีเทา	2	
3.	แบบเศษหินปูมเท่านาน	3	
4.	แบบเศษหินปูมหินทรายที่ผ่านการกรองรีด(ASPHALT CONCRETE)	4	
5.	แบบเศษหินและปูดหินตามหา	5-8	
6.	แบบมาร์คท์รานงานทางสำหรับ อปท. ถนนผิวจราจรและผู้เดินทาง	9	ท.ถ-2-303
7.	แบบมาร์คท์รานงานทางสำหรับ อปท. การติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายเดียว)	10	ท.ถ-3-108
8.	แบบมาร์คท์รานงานทางสำหรับ อปท. ป้ายจราจรสำหรับบ้านเดียว	11	ท.ถ-3-101
9.	แบบมาร์คท์รานงานทางสำหรับ อปท. ป้ายจราจรสำหรับบ้านเดียว	(ใช้ชื่อ)	(ใช้ชื่อ)
10.	แบบมาร์คท์รานงานทางสำหรับ อปท. เครื่องจักรยานยนต์จราจรเดินทาง (ตีเส้นชนวน)	(ใช้ชื่อ)	ท.ถ-3-101(1)
11.	แบบมาร์คท์รานงานทางสำหรับ อปท. ลักษณะสำหรับรถจักรยานยนต์ทาง	(ใช้ชื่อ)	ท.ถ-3-112
12.	แบบมาร์คท์รานงานทางสำหรับ อปท. ป้ายกันชนตู้ไฟฟ้าบ้านเรือน	(ใช้ชื่อ)	ท.ถ-3-21
13.	แบบมาร์คท์รานภาระทางถนนสำหรับ อปท. ศูนย์กล่อง	15	ท.ถ-5-01
14.	แบบมาร์คท์รานภาระทางถนนสำหรับอปท. สำหรับบ้านเดียวที่ไม่สามารถเข้าสู่ถนนได้	16	ท.ถ-5-01
15.	แบบมาร์คท์รานชื่อภาระทางถนนสำหรับอปท. ของบ้านเดียวที่ไม่สามารถเข้าสู่ถนน	(ใช้ชื่อ)	ท.ถ-5-01
16.	แบบมาร์คท์ราน ป้ายหัวครัวและป้ายภาระ องค์กรบริหารงานพัฒนาชุมชนท้องที่	(ใช้ชื่อ)	ท.ถ-5-01









CURVE	DATA NO.	12	PI. STA.	1+558,000
A	= 31°-41'-28"	RT	E	= 3,772 M.
D	= 60°-00'-00"		SPEED	= 15 KPH.
	95.493 M.	SE	Ts	= NC N.M.
T	= 27.104 M.	Ts	W	= M.
	52.819 M.			M.
SE	ATTAINED STA.	-	TO STA.	-
SE.	REMOVED STA.	-	TO STA.	-

PI. STA. 1-558,000	RP. 1 31°4'-52"-22' 19" 10.66 น. เล้าพ่อวิชากัง
RP. 2 4° 19'6"-55"-43" 31.15 น. เล้าพ่อวิชากัง	

9

118

卷之三

၃၇၁

112. 1 + 123

፳፻፲፭

אנו נאנו

110

100

100

100

100


100


D
2

ມານາບຕອງກົດຕົວ
ແພັນໂຄກຫຼັກ


ภาษาอ่องกานาฯ รุ่งเรือง
ภาษาปีติชาบุ๊ คงสืบ
ภาษาที่ไม่พากษ์ คงสืบ

กัมพูชา
ក្រសួងពេទ្យ







(ນ) ປະເທດລາວ



10



ประมวลกฎหมายคุ้มครองฯ





សំគាល់របៀបធ្វើដំណឹង (អ.)

ລາຍລະອຽດ	ປະເທດ	ປະເທດ	ສະນັກງານ		
ກ្រែមទី១៩	ប្រាសាហរិយាយ	ប្រាសាហរិយាយ	កសាងគ្រឹះអាណាពិត		
1	សារព័ន្ធអាសយដ្ឋាន	ខេត្តកណ្តាល	ភេទ	សារព័ន្ធឌីជីថល	45
2	សារព័ន្ធអាសយដ្ឋាន	បេង	ភាគី	សារព័ន្ធឌីជីថល	60
3	សារព័ន្ធអាសយដ្ឋាន	បាន	ភាគី	សារព័ន្ធឌីជីថល	75
4	សារព័ន្ធអាសយដ្ឋាន	បាន	ភាគី	សារព័ន្ធឌីជីថល	90

 รัฐวิสาหกิจสูง	แบบมาตรฐานงานทาง สาขาวิชานักศึกษาของมหาวิทยาลัย	ให้ความต้องการของผู้เรียนและสถาบันต่อไปนี้
---	--	---










น้ำยาระจกน้ำยาระบกนัมแพร์น้ำยาระดิลัน






(លេខបី)


พยาน
นางภัครกนล ทองใบ นาม





(ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨)

(นางภัคราภรณ์ ทองใบ)



អ្នកហិរិនី គូមាបារយាយរាយកិច្ចបិបិកសែប នៃតាមរាយរាយនេះ តែង បណ្តុះដាក់បុរី បើងបុរី

ပြန်လည်ပေးပို့သူများကိုဖြတ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်

ຢາມານຸ່ງ

แม้สุดทางแล้วต้องไปยังกับเส้าป่า

ପ୍ରକାଶନ ପରିଷଦ

ପ୍ରକାଶନ ପରିଷଦ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

แบบมาตรฐานทางการค้าส่วนตัวของรัฐบาล

ແພັນກໍ 66

ນາມຄະນາ	ເທິດທີ່ການປັບປຸງການຕະຫຼາດ ໃນ ສະຖານະ ປະຊາທິປະໄຕ ລາວ	(ຕ)	ການປັບປຸງການຕະຫຼາດ ໃນ ສະຖານະ ປະຊາທິປະໄຕ ລາວ		
			ລ.ລ.	ບ	ສ
400	400	60	20	23	10
600	600	73	49	26	15
800	800	85	45	35	14
1000	1000	110	45	43	20
1200	1200	125	50	48	23
1500	1500	150	60	57	20

1. ភោគរាជបាលអាមេរិក
2. ភោគរាជបាលអាមេរិក
3. នាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
4. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
5. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
6. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
7. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
8. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
9. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
10. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
11. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
12. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
13. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
14. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
15. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
16. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
17. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
18. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
19. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
20. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
21. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
22. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
23. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
24. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក
25. សំណងជាន់រាជរដ្ឋបាលអាមេរិក

— ๑. ถ้าเป็นไปด้วยเหตุผลที่ควรจะนับว่าความไม่แน่นอนมาก ๐๕ ๙๖ STANDARD PROCTOR DENSITY
— ๒. ใช้การทดสอบอย่างเช่นนี้เพื่อทดสอบค่าคงที่ของแบบจำลอง ORDINARY
— ๓. การทดสอบแบบที่ ๒

ଶରୀରର ୨ ହାତରେ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗମାତ୍ରା କାହାରେ ଥିଲା ଏହାରେ କାହାରେ ଥିଲା ଏହାରେ କାହାରେ ଥିଲା

Architectural drawing of a building plan showing various rooms and dimensions. The drawing includes labels in Thai and English, such as 'ห้องน้ำ' (Toilet), 'ห้องครัว' (Kitchen), 'ห้องนอน' (Bedroom), 'ห้องน้ำส่วนตัว' (Private Toilet), and 'ห้องน้ำร่วม' (Shared Toilet). Dimensions are marked in meters (m) and centimeters (cm).

Architectural floor plan of a building with various rooms labeled in Thai. The plan includes dimensions, door widths, and specific room details like 'ห้องน้ำ' (bathroom) and 'ห้องครัว' (kitchen).

ON FILE

มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ คือ ISO 9001 สำหรับบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองมาแล้ว จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราจัดจำหน่าย คุณภาพดีเยี่ยม ปลอดภัย ใช้งานง่าย และมีอายุการใช้งานยาวนาน

ສະບັບຕົວເທົ່ານີ້ແມ່ນມາຈຸດຕົວເທົ່ານີ້ແລ້ວ
ກຳນົດຕົວເທົ່ານີ້ໄດ້ແລ້ວ


HC - คลังสารของเด็กนักเรียนที่ห้ามนำเข้าในโรงเรียน 3.00 ล.บ.
Do - ชาร์จสีที่ห้ามนำเข้าในโรงเรียนเด็ก
D - ภาระทางด้านการศึกษาที่ต้องจ่ายให้กับบุตรหลานในครอบครัว

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

นักวิชาการ หมายความว่าบุคคล คณาจารย์ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ดุษฎีบัณฑิต บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็นบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการกำหนด

แรงกระแทกแบบที่ 1	0	20	50	100	เบร์ลินกา
แรงกระแทกแบบที่ 2	0	500		1000	มิลลิเบร์ล่า

 แบบรายงานงานทาง สังคมวิญญาณโลกของสั่งหัวหน่องค์



卷之三

សំណើអារម្មណ	បន្ទាន់ការងារ			បន្ទាន់ការងារចំពោះ			បន្ទាន់ការងារ			បន្ទាន់ការងារចំពោះ			បន្ទាន់ការងារ		
	D (តុល.)	T (តុល.)	θ	B	L	θ	B	L	θ	B	L	θ	B	L	
ចាប់ពី	30	5.0	0	160	130	30	215	270	130	316	152	30	270	316	152
ក្នុង	40	6.0	30	172	152	30	244	152	316	362	174				
50	7.0	30	184	174	30	268	174	362	405	185					
60	7.5	30	195	195	30	300	195	407	407	239					
80	9.5	30	219	210	30	358	210	407	506	282					
100	11.0	30	242	262	30	414	262	506	506	390	390				
120	12.5	30	265	325	30	470	325	575	575	395					
135	14.0	30	283	358	30	513*	358	574	574	358					
150	15.0	30	300	390	30	555	390	610	610	390					

ପ୍ରକାଶନକୁଟୁମ୍ବାରୀ ପରିଷଦ୍ ପ୍ରକାଶନ ପରିଷଦ୍ ପରିଷଦ୍

卷之三

ଶିଖାରୀକାଳୀଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିମାଣ

3. အနေအထာက်မြတ်စွမ်းချက်၏ ပို့ပေါင်းမှု

សាខាបាត់បាន (JOINT SEALER)

THE JOURNAL OF

片山 2001年4月

5. კონტრაქტული სისტემის დანართი (JOINT FILLER)

卷之三

卷之三

卷之三

THE JOURNAL OF CLIMATE

ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଳା

ପ୍ରମାଣିତ
ବିଷୟ-୫-୧୦୩/୪୫

Digitized by srujanika@gmail.com

BOSTONIAN


សម្រាប់ប្រើប្រាស់

ພົມບັນດາ 75

75

แบบมูลฐานงานทาง
สานักงานคุณภาพของส่วนราชการ

จังหวัดเชียงราย ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งกำเนิดของภาษาฯ



โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนทางผู้ใช้รวมแบบแอสฟัลต์ที่ดินเคลือบชิ้น ห้องน้ำศูนย์กลาง สก.น.13016 บ้านเมืองสามัคคี หมู่ที่ 13 แขวงบ้านคลองประชาฯ หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระบุรี

โดยผู้มีสิทธิเดิน / แบบรายการนี้ควรจะแนบเอกสารที่ได้รับอนุมัติ ที่ดินแบบสถาปัตย์ กก.ส. 13016 บ้านเมืองสามัคคี หมู่ที่ 13 แขวงบ้านคลองประชาฯ หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสระบุรี

ลำดับที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อหน่วย	ราคากลุ่ม	R_b	ราคาก่อหน่วย $\times R_b$	ราคารวม
	1	งานพื้น (EARTHWORKS)							
	1.1	งานเคลื่อนย้ายดิน							
2.1	1.1.1	งานกำจัดและขุด ถอนเศษ (CLEARING AND GROUNDSITE)	CBM	8,000.000	1.72	11,660.00	1,3453	2,31	15,966.00
	1.2	งานอิฐและหิน (EMBANKMENTS)							
3.	1.2.1	งานดินหนาดินเหนียว (EARTH EMBANKMENT)	CBM	2,000.000	1.5414	308,000.00	1,3453	202.96	61,6729.60
	2	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4.1	2.1	งานซ่อมแซมคูลเวอร์สีดินและดินเผา (REPAIR CULVERTS) ยาว 1.60 m	m	40.000	1,128.32	67,232.00	1,3453	1,305.61	91,168.02
4.2	2.2	งานซ่อมแซมหินอ่อนหินร่องรอย (REPAIR STONE) ยาว 1.60 m	m	26.000	1,592.65	56,251.20	1,3453	1,142.51	51,421.56
4.4	3	งานดินดิบ (EARTH EXCAVATION) ขนาดดินดิบ	CBM	190.000	21.28	2,957.92	1,3453	28.63	3,279.20
	4	งานพื้นเพื่อฐานและพื้นทราย (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.1	งานพื้นดิน坚实 (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	CBM	2,650.000	230.83	573,351.72	34.05	510.54	771,370.43
	4.2	งานพื้นดิน (BASE COURSES)							
7.1	4.2.1	งานพื้นดินหินอ่อนหินร่องรอย (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	CBM	2,000.000	902.50	1,992,720.00	1,3453	1,214.13	2,589,306.22
7.2	4.3	งานพื้นดินหินอ่อนหินร่องรอย ขนาด 10x10 cm. ภายนอกหินอ่อนหินร่องรอย CONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE ขนาดหินอ่อนหินร่องรอย งานพื้นดิน (SURFACE COURSES)	CBM	10,350.000	6.84	112,194.00	1,3453	14.56	150,934.59
	5.1	งานพื้นดินหินอ่อนหินร่องรอย ขนาด 10x10 cm. ภายนอกหินอ่อนหินร่องรอย ASPHALT CONCRETE	CBM	10,350.000	31.51	324,058.50	1,3453	62.12	455,919.90
	5.2	งานพื้นดินหินอ่อนหินร่องรอย (ASPHALT CONCRETE)							
10.1	5.2.1	งานพื้นดินหินอ่อนหินร่องรอย ขนาด 10x10 cm. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	CBM	10,350.000	250.00	2,387,500.00	1,3453	356.33	3,680,963.75
	6	งานดินดิบ (DISCHARGE DUNES)							
	6.1	งานดินดิบขนาดบิ๊กบัส (DISCILLANEOUS STRUCTURES)							
	6.1.1	กั้นทางดินดิบ ขนาดบิ๊กบัสเพื่อป้องกันดินดิบหล่นลงมาในช่องทางเดิน ขนาดบิ๊กบัส BLK.HEADWALL FOR CULPIPE CULVERT DIVING WALL	EACH	5.000	6,447.71	22,198.55	1,3453	5,961.98	29,000.95
	6.1.1.1	กั้นทางดินดิบ ขนาดบิ๊กบัสเพื่อป้องกันดินดิบหล่นลงมาในช่องทางเดิน ขนาดบิ๊กบัส FOR R.C.P. 1 * 0.60 M (BLK.HEADWALL FOR CULPIPE CULVERT DIVING WALL)	EACH	5.000	6,447.71	22,198.55	1,3453	5,961.98	29,000.95
	6.1.1.2	กั้นทางดินดิบ ขนาดบิ๊กบัสเพื่อป้องกันดินดิบหล่นลงมาในช่องทางเดิน ขนาดบิ๊กบัส FOR R.C.P. 1 * 0.60 M (BLK.HEADWALL FOR CULPIPE CULVERT DIVING WALL)	EACH	2,500	3,164.74	16,269.48	1,3453	10,957.12	21,914.20
	7	งานดินดิบ							
10.1	7.1	รั้วดินดิบ ขนาดบิ๊กบัส	m	2,000	12,990.00	31,980.00	1,3453	21.511.35	63,022.60
10.2	7.2	รั้วดินดิบ ขนาดบิ๊กบัส	m	2,000	12,990.00	31,980.00	1,3453	21.511.35	63,022.60
10.3	7.3	รั้วดินดิบ ขนาดบิ๊กบัส	m	2,000	12,990.00	31,980.00	1,3453	21.511.35	63,022.60
10.4	7.4	รั้วดินดิบ ขนาดบิ๊กบัส 27 * 31,656.733 * 25,600.75	m	11,000	2,380.00	51,300.00	1,3453	5,807.25	41,839.75
10.5	7.5	รั้วดินดิบ ขนาดบิ๊กบัส 27 * 31,656.733 * 25,600.75	m	30,000	8,510.00	25,530.00	1,3453	36.991.50	40,803.01
แผนก	8	เอกสารแนบท้ายสัญญาเชื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๙๕/๑๖๘							
แผนก	9	ลงนามที่..... ในจำนวน ๙ แผ่น	CBM	290.00	162,600.00	1,3453	390.54	216,876.72	

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา เชื้อขาย จ้าง ลงวันที่ ๐๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ๖-
(นางวันรื่น เที่ยนทอง)
ผู้จัด/ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ๗/๗๗ ๗๙๓
(นางสาวรัตน์ ประดิษฐ์)

(ลงชื่อ) ๘/๘๘ ๘๘๘
(นางสาวรัตน์ ปริสพันธ์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางกัครกนก หลงไว)



รวม 8,558,000.00

ราคาที่เขียนเสีย 8,558,000.00

(หากล้าวเข้าแคนหัวเขียวแล้วให้ท่านภาคภูมิ)

๗/๗๗ ๘๘๘
สำเนาถูกต้อง

(นางรัศรีรุ่ง ทองใบ)



หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสรงแก้วริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้อุทกหันน์สือคำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายไดๆ ที่อาจมี
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้วมีสิทธิให้ผู้เส่นอราครายื่นเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอได หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้วอาจเรียกคัดเลือกใหม่ก็ได

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอแนะนี้หรือในเสนอราคากำไรๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคานี้

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารด่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้วไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด

หรือตอกหล่น

๔. ใบเสนอราคาน้ำดื่มยี่ห้อเดียวกันโดยวิธีประมูลอิเล็กทรอนิกส์ และประ韶จากกลุ่มอุปคลห์การสมัคร

๘. ในเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธัญติธรรม และประ沙จากกลั่นอัดหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน หรือการสมรู้ ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ

เสนอมา ณ วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... ສິໄງຕ ລາວສົກເນ
(..... ທ່ານອຸປະນະ ລາວໃຫຍ່ເທິດ
ตำแหน่ง..... ບໍລິຫານ (ນິ້ງ) ແກ່ໄຈດ ການ
 ປະທັບຕາມ (ດໍາມື)



คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ଓ. এ. পি. প্রকাশ

(ลงชื่อ).....  ผู้ขอ/ผู้รับจ้าง
(นางขวัญเรือน เที่ยนทอง) 

ลงชื่อ..... *กน* ประธานกรรมการ

— 1 —

ເງິນທັນສ່ວນວ່າກົດ

ลงชื่อ.....กานต์ ประธานกรรมการ

សំគាល់ សំគាល់ សំគាល់ សំគាល់

(ລາຍລືອງ).....

విషయ పేరు: *TG* విడుదల నిధి

(ลงชื่อ).....  พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... พยาน

สำเนาถูกต้อง

(นางกรกนก ทองใบ)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้

ลงชื่อ 
(นางขวัญเรือน เทียนทอง) ผู้ว่าจ้าง
(.....)

ลงชื่อ 
(นายวิทยา พานิช) ผู้รับเหมา


ลงชื่อ 
(นางวิภาณ บุริสพันธ์) พยาน
(.....)

ลงชื่อ 
(นางภัครณล ทองใบ) พยาน
(.....)

เอกสารฉบับท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๗
ผู้ขาย..... แม่ที่..... ในจำนวน.....
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประการงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเป็นจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เป็นจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อตัวนี้ราคา ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดตั้งโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคา ได้ไปใช้กับ ผู้รับจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกวดประการราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมือนนี้ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประการของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในการที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประการงาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้รับจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคา ได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประการงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้

$$P = \text{ราคาก่อสร้างต่อหน่วย} \times \text{ราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง}$$

$$PO = \text{ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมณได้} \times \text{ราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่ง}\newline \text{ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี}$$

$$K = \text{ESCALATION FATOR} \text{ ที่หักตัว 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวก}\newline \text{เพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน}$$

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประการและลักษณะงาน ดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชี่ยม สร้างว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รื้อ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังถาวรเนนจ้าน้ำยา แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประจำของอาคารบรรจุถังท่อเนนจ้าน้ำยา แต่ไม่รวมถึงระบบประจำภายในบริเวณ

1.3 ระบบห่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือผูกอยู่ในตัวของอาคาร เช่น ห่อปรับอากาศ ห่อแก๊ส สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารชนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ตัวน้ำประกอนที่จำเป็นสำหรับอาคาร เนพาะตัวน้ำที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือปะกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟฟ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร คินตัน คินตัก ห่างจากอาคาร โดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \frac{It}{I_0} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.40 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$$


หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานคิน หมายถึง การบุดดิน การตักดิน การบดขัดดิน การบุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การบุด-บดอัดແเปลนเขื่อน คลอง กันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการบดดินให้หมายความถึง การบดดินหรือรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุแน่นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการบด รวมทั้งมีการบดขัดແเปลนโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่น เศษวัสดุงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานบะภาก EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{I_0} + 0.40 \frac{Et}{E_0} + 0.20 \frac{Ft}{F_0}$$



2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่ นำมาเรียงกันเป็นชั้น ให้เป็นระเบียบ จัดได้ความหนา ที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแทรกด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดดังนี้
โดยใช้เครื่องขัดกระเบื้องมือกอก หรือแร้งคน และให้หมายความรวมถึงงานหินที่ งานหินเรียบๆ หรืองานหินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายกระดังกัน เพื่อ การป้องกันการกัดเซาะพังทลายของอาคารตัวเดียวและท้องถิ่น

$$\text{ໃຫ້ລູຕຽບ } K = 0.40 + 0.20 \frac{It}{Io} + 0.20 \frac{Mt}{Mo} + 0.20 \frac{Et}{Eo}$$

2.3 งานเจ้าระเบิดหิน หมายถึง งานเจ้าระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางบนบ้ำยไป - กลับประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจ้าระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15I/I_0 + 0.10M/M_0 - 0.20E/E_0 + 0.10F/F_0$$

អាមេរិកទី ៣

3.1 งานพื้นทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$K = 0.30 + 0.40 At/A_{\text{D}} + 0.20 Et/E_{\text{D}} + 0.10 Et/E_{\text{D}}$$

3.2 งานผิวน้ำ SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mn/Mg} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Fe/Fc} + 0.10 \text{ Et/Eo}$$

3.3 ផ្តើមអាមេរិកសម្រាប់ ASPHALTIC CONCRETE PENETRATION MACADAM

$$K = 0.30 \pm 0.10 \text{ Mt/Mo} \pm 0.40 \text{ At/Ag} \pm 0.10 \text{ Et/Eu} \pm 0.10 \text{ Et/Eg}$$

3.4 งานพิรุณนกอกริทเสริมเหล็ก หมายถึง พิรุณนกอกริทที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL, WIRE FABRIC) เหล็กเดียว (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบนรากศูนย์พาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{I_0} + 0.35 \frac{Ct}{C_0} + 0.10 \frac{Mt}{M_0} + 0.15 \frac{St}{S_0}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานภาคคอนกรีตเสริมเหล็กทรงระบายน้ำ และบริเวณลักษณะของพื้นที่ที่ต้องการระบายน้ำ รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายไฟท์ท์ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ก} = 0.35 \pm 0.20 \text{ H/H}_2 + 0.15 \text{ Cr/Cr}_2 + 0.15 \text{ Mn/Mn}_2 + 0.15 \text{ Si/Si}_2$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๘
ผู้นำ...ก. แผ่นที่ ๔ ในจำนวน ๓ แผ่น

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตั้ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หรือดังนี้โครงสร้างตลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตั้งคงทนคอนกรีตเสริมเหล็กท่าเที่ยบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.15C/C_0 + 0.20M/M_0 + 0.25S/S_0$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายโฆษณาและเว็บสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10I/I_0 + 0.05C/C_0 + 0.20M/M_0 + 0.40S/S_0$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่ร่วมน้ำหนักทางเดียว อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำน้ำตัก ระบบท่อ สะพานน้ำ ท่ออดอค ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำหนัก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้วน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20I/I_0 + 0.10C/C_0 + 0.10M/M_0 + 0.20S/S_0$$

4.2 งานอาคารชลประทานร่วมน้ำหนัก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อกวนอุจุนระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัคน้ำ ห้องล็อกและห้องการซ้อมชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้วน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20I/I_0 + 0.10C/C_0 + 0.10M/M_0 + 0.25S/S_0$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน้ำเหล็ก เครื่องกว้านและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานห้อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20I/I_0 + 0.45C/C_0$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOP BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำล้วน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีตัวอย่างแยกจากเจลเจลพะจะงานเหล็กตั้งกล้าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15I/I_0 + 0.60S/S_0$$

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายทั้งหมดฯลฯ เชื่อขاب/สัญญาจ้าง เลขที่.....
ผู้ราก.....
ผู้รับ.....
ในจำนวน.....

4.5 งานคอนกรีตไม่ร่วมเหล็กและคอนกรีตคาดคล่อง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กของมียาน้ำหนักต่างหากของงานฝ่ายทางระบายน้ำด้านหรืออาคารชุดประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจากก่อสร้างงานคอนกรีตคั่งกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15It/Io + 0.25Cu/Co + 0.20Mt/Mo$$

4.6 งานเข้าห้องน้ำ หมายถึง การเจาะพร้อมห้องฝังท่อกรุขนาดมาตรฐานไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นเดียว หินปูหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชุดประทานถนนและอาคารต่างๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลดให้เฉพาะราคางypsumที่เปลี่ยนแปลงตามค่าฝ่าบาทของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่... ๑๗๙๗๐๙
ผู้รับ..... ผู้ลงที่..... ในจำนวน..... แผ่น

5.3 งานปรับปรุงระบบอิม็อกส์สำนักเดลงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PV Ct/PV Co$

5.5 งานวางท่อ PVC กลับกราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PV Ct/PV Co$

5.6 งานวางท่อเหล็กอานสั่งกะซี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงดึงดูดและสถานีไฟฟ้าอย่างยิ่ง

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอย่างยิ่ง

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยตัวยึดภายนอก
งานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (บกเร็น BOUNDARY POST), TOWERS,
INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES,
CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE
ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอย่างยิ่ง หมายถึงเฉพาะการติดตั้ง^{ชี้}
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

**5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง^{ชี้}
BOUNDARY POST**

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอย่างยิ่ง

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอ้อดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอ้อดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายลักษณะข้อขาย/ลักษณะจ้าง เลขที่.....	๑๗
ผู้จัด... ผู้รับ...	ในจำนวน... แผ่น

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของภาครัฐพัสดุภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงดันไฟฟ้า 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหารัฐบาลหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหารัฐบาลหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคากำลังดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Ct = ดัชนีราคาก๊ซเม็นต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาก๊ซเม็นต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Mt = ดัชนีราคารัฐคู่ก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคารัฐคู่ก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

St = ดัชนีราคายาสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคายาสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Gt = ดัชนีราคายาสีแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคายาสีแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

At = ดัชนีราคายาสีติดตั้ง ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคายาสีติดตั้ง ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Et = ดัชนีราคายาสีร่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคายาสีร่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Pt = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

ACt = ดัชนีราคายาสีติดตั้ง ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ดัชนีราคายาสีติดตั้ง ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

$PVCt$ = ดัชนีราคายาสี PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๗๗/๒๕๖๔
ผู้ลงนาม..... ผู้รับ..... ผู้รับ..... ผู้รับ.....
ลงวันที่, แห่งปี, ในจำนวน, แผ่น

PVC ₀	= คัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา
GIP _t	= คัชนีราคาท่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIP ₀	= คัชนีราคาท่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา
Pet	= คัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= คัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา
Wt	= คัชนีราคาง่ายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	= คัชนีราคาง่ายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดังนี้รากวิสูตรก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

3. การคำนวณหาค่า K สำหรับให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แต่วิธีจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคากำจนาหากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเดียวกันของราคาน้ำมันมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยน้ำมันพะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าจ้างแต่ละครั้ง (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถท้าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรค่าต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

6. การข่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าใช้จ่ายที่ผู้รับช้าๆ ทำได้แต่ละงวดตามลัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหากำก็ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๗/๒๕๖๘
ผู้ขาย.....
ผู้ซื้อ.....
จำนวน.....