

สัญญาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๐

สัญญานี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดย นายพรเทพ พงศ์ทวีกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เข้มความดี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓/๑๓๑ ซอยอนามัยงามเจริญ ๓๓ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนาง จันทนา เข้มความดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๔๐๑๒๔๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างในการจัดการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงานระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒๗ คน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาและให้บริการในการจองซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ทั้งไปและกลับ จัดหาที่พัก อาหาร รถรับ-ส่ง ประสานงานอำนวยความสะดวกในการเดินทาง กรมธรรม์ ประกันภัย ฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ขอบเขตของงาน จำนวน ๗ แผ่น

๒.๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น

๒.๓ เอกสารหลักฐานบริษัท จำนวน ๙ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด จำนวน ๙๙,๒๒๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ตามต้นฉบับใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๐๓๒๔ เลขที่ ๐๐๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้และผู้ว่าจ้างได้รับมอบหลักประกันไว้แล้ว



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
BAN PHAEO HOSPITAL

ข้อ ๔. ค่าจ้าง...

ข้อ ๔. ค่าจ้างเหมาบริการและการจ่ายเงิน

๔.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้าง สํารองจ่ายเงินค่าตัวเครื่องบินทั้งหมด และผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนี้คืนในอัตราต้นทุนเช่นกัน ค่าตัวเครื่องบินท่านละ ๒๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๗ คน รวมเป็นเงิน ๗๒๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.๒ ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้าง สํารองจ่ายเงินค่าใช้จ่ายภาคพื้นดินในประเทศญี่ปุ่น และผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนี้คืนในอัตราต้นทุนเช่นกัน ค่าใช้จ่ายท่านละ ๔๕,๕๐๐ บาท จำนวน ๒๗ คน รวมเป็นเงิน ๑,๒๒๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.๓ ผู้รับจ้างคิดค่าบริการในการดำเนินงานในอัตรา ท่านละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๗ คน รวมเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๙๘๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ ร้อยละ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๗,๖๗๕.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการจองตั๋วที่นั่งและมีหมายเลขอ้างอิงการสำรองบัตรโดยสารของผู้เดินทางทุกคน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๒ ร้อยละ ๗๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๘,๓๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบบัตรโดยสารเครื่องบินถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนผู้เดินทางที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เอกสารยืนยันการจองที่พัก จอกรถบัสปรับอากาศรับ-ส่ง (รถโค้ช) กรมธรรม์ประกันภัย ส่งมอบคู่มือและรายละเอียดการเดินทาง และ Banner โดยผู้ว่าจ้างตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

งวดสุดท้าย ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑๙๘,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ภายใน ๗ เมษายน ๒๕๖๐

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก

ความรับผิดชอบสัญญา



บริษัท เข้มควานหลี จำกัด
Khomkwanlee Co., Ltd.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
BANPHAEO HOSPITAL

ข้อ ๖. การจ้างช่วง...

ข้อ ๖. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องทำงานร่วมกับบริษัทตัวแทนในประเทศที่คณะเดินทาง ซึ่งอาจรวมถึงการมีสำนักงานสาขาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่ผู้รับจ้างต้องไม่เอางานตามสัญญาไปให้บริษัทท่องเที่ยวที่มีบริการและเป็นประเภทเดียวกับผู้รับจ้างทำต่ออีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ข้อ ๘. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๙. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (๐.๑ %) ของค่าจ้างทั้งหมด หรือคิดเป็นเงินวันละ ๑,๙๘๔.๕๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบบาท) (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท)

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๐ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๐. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
BANPHAEO HOSPITAL

ข้อ ๑๑. การกำหนด...

ข้อ ๑๑. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอา
จากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่
อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
BANPHAEO HOSPITAL



บริษัท เข้มความดี จำกัด
Khemwamdee co., Ltd

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายพรเทพ พงศ์ทวีกร)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางจันทนา เข้มความดี)

ลงชื่อ) พยาน
(นางสิริวิภา โชติเวศย์ศิลป์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสิริกานต์ ไชยมิ่ง)

เลขที่โครงการ ๖๐๐๒๖๐๖๗๘๙๔

เลขคุมสัญญา ๖๐๐๓๐๕๐๐๕๘๗๕