

ตั้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่ คกช. ๐๐๑ / ๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑ เลขที่ ๑๐๖๒ ถนนวิเชียรโชว์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่าง
กนกนิเวศร์โชว์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายคณิต สุโนธรรม ตำแหน่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

นายฐานกร สดับธรรม เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๑๐๒๒ ๐๐๔๖๐ ๖๗ ๐ อปยบ้านเลขที่
๗๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า
“ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง/

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา “งานตัด-ต่อ มิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้าปลดสาย-ต่อสาย
เทอร์มินอลมิเตอร์ และทดสอบคืนมิเตอร์ ระบบ ๑ เฟส และ ๓ เฟส” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขาม โซน C ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยตกลงจ้างทั้งสิ้นวงเงิน ๔๖๕,๙๗๕-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
ห้าบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /ผู้รับจ้างตกลงที่จัดหาแรงงานวัสดุ
เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดและมาตรฐานตามที่ผู้รับจ้างกำหนดเพื่อใช้งานจ้างตาม
สัญญานี้จนแล้วเสร็จ/

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานตรงเวลาหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างตาม
ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานคู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมาก
หรือน้อยกว่าปริมาณงานดังกล่าวได้/

ข้อ.๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ข้อตกลงเพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ ชุด

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้เขับคับ และ
ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มี
ข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้อธิบายเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้จาก
ผู้ว่าจ้างได้/

ข้อ.๓...



ต้นฉบับ

ที่ คกข.๐๐๑/๒๕๖๑

-๒-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ.๓ ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาดังต่อไปนี้ แต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๗ เดือน (สิบสองเดือน) โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง/

ข้อ.๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาข้อที่ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว/

ผู้รับจ้างขอนำหลักประกันเป็นเงินสด จำนวน ๒๓,๓๐๐.๐๐-บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ D๔๙๘๗๖๐๑๐๑๕๐๐๐๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ และ D๔๒๖๕๔๑๐๑๐๙๐๐๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ มาเป็นหลักประกันตามสัญญาจ้างฉบับนี้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้วทุกประการ

ข้อ.๕ การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ.๖ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้วผู้ว่าจ้างออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงสิทธิ์จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือลดปรับไม้ได้

ข้อ.๗ การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคายieldตั้งแต่บุรีรัมย์ในพนวก ๒ แบบท้ายสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องแล้ว

ข้อ.๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายนอกกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายนอกกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม

คำสั่งของ...



นิติกร

กฟผ.สมุทรสาคร

ต้นฉบับ

ที่ คกข.๐๐๑/๒๕๖๑

-๓-

คำสั่งของผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ.๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้ว่าจังในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจัง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างปฏิเสธไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๑ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจัง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนดให้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ.๑๐ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เองานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วยหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังก่อน ทั้งนี้นักจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับหรือพันธนาณฑ์ที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลือของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ.๑๑ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทิภิภาพ และด้วยความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้ใต้รับมอบอำนาจนั้นให้อือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้รับแจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจัง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จำกระทำไม่ได้หากไม่ได้ความเห็นชอบจากผู้ว่าจังเสียก่อน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ.๑๒ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างผู้รับจ้าง



นิติกร
กฟจ.สสส.ทสส.กสส.

ความเสียหาย...

ต้นฉบับ

ที่ คกช.๐๐๑/๒๕๖๑

-๔-

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้เกิดเพราเตตสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยชอบแทนให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสืบสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ.๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่ออุปกรณ์จ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้รับจ้างมีสิทธิที่เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ.๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกໄປได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดอาเจียนเพิ่มเติม พิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งจะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกໄປอีก

ข้อ.๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดได้ไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้รับจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้รับจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจักนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่าง...



นิติกร

อพจ.สูหัสยา

ต้นฉบับ

ที่ คกข.๐๐๑/๒๕๖๑

-๕-

ในระหว่างที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาอัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๙ ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ.๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้รับจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่างๆซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເเอกสารค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่น ทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ.๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่ารับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังคงเหลืออยู่อีก เท่าใดผู้ว่าจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ.๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการณ์ที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆอันเนื่องมาจากการความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามความวาระหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวาระหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ.๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก



นิติกร

กฟจ.สมู彷รถาธิ

ข้อ.๒๐...

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ คกช.๐๐๑/๒๕๖๑

-๖-

ข้อ.๒๐. การส่งคำบอกร่าง

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางสถาน บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่างโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวาระก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย นายคณิต สุภิโนธรรม
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑

ลงชื่อ ๗๙๘ ๘๗๒๘๙๗..... ผู้รับจ้าง

นายธีกร สดับธรรม

ลงชื่อ พยาน

นายอร่าม ผ่องมาṇī
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขาม

ลงชื่อ พยาน

นางสาวศรีพร เหลืองสมบูรณ์
หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน



นิติกร

กฟผ.สมุทรสาคร



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ คกช.๐๐๑/๒๕๖๑

๑. การจ่ายค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

- | | |
|--|---------------------|
| ๑.๑ คำร้องผ่อนผันดจ่ายไฟรายย่อย ครั้งที่ ๑ | ราคา/เครื่อง ๒๕ บาท |
| ๑.๒ คำร้องผ่อนผันดจ่ายไฟรายย่อย ครั้งที่ ๒ | ราคา/เครื่อง ๒๕ บาท |

มิเตอร์ระบบ ๑ เพส ๒ สาย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑.๓ ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์ | ราคา/เครื่อง ๕๕ บาท |
| ๑.๔ ต่อเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ | ราคา/เครื่อง ๕๕ บาท |
| ๑.๕ ถอนมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า | ราคา/เครื่อง ๕๕ บาท |
| ๑.๖ ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ | ราคา/เครื่อง ๕๕ บาท |

มิเตอร์ระบบ ๓ เพส ๔ สาย

- | | |
|---|---------------------|
| ๑.๗ ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ | ราคา/เครื่อง ๖๕ บาท |
| ๑.๘ ต่อเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์ | ราคา/เครื่อง ๖๕ บาท |
| ๑.๙ ถอนมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า | ราคา/เครื่อง ๖๕ บาท |
| ๑.๑๐ ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ | ราคา/เครื่อง ๖๕ บาท |

๒. วิธีการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้างฯ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจ่ายไฟ จะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการปฏิบัติงาน ตามโปรแกรม DMSx ๔.๐ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้รับจ้างฯ ต้องมี Smart Phone รุ่นที่รองรับการปฏิบัติงาน สำหรับโปรแกรม DMSx ๔.๐ หรือโปรแกรมที่ กฟภ. จะพัฒนาต่อไปในอนาคต ขนาดหน้าจอไม่ต่ำกว่า ๕ นิ้ว

๒. ผู้รับจ้างฯ ต้องมี Internet Sim รองรับการใช้งานโปรแกรม DMSx ๔.๐ และเปิดใช้งานตลอดเวลา

๓. ผู้รับจ้างฯ ต้องสามารถใช้โปรแกรมดจ่ายไฟของ กฟภ. ผ่าน Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ผู้รับจ้างฯ ต้องอยู่ปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคลกขาม ถึงเวลา ๑๙.๐๐ น. ของทุกวันทำการ

๕. ผู้รับจ้างฯ ต้องอยู่ปฏิบัติงานทุกวันทำการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคลกขาม ในรอบ ๑ เดือน หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๖. ผู้รับจ้างฯ ต้องดำเนินการดจ่ายไฟทุกรายที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคลกขาม มอบหมาย หากผู้ใช้ไฟฟารายได มีความประสงค์ขอผ่อนผันการดจ่ายไฟครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผู้รับจ้างฯ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคลกขาม จะจ่ายค่าจ้างฯ ครึ่งหนึ่งของค่าต่อกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕ บาท

หากดำเนินการด้วยไฟไม่ได้ ให้ผู้รับจ้างฯ ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคลาham ทราบ เพื่อนำเสนอให้ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคลาham ใช้ ดุลพินิจ และวินิจฉัยการจ่ายค่าจ้างเหมาครึ่งหนึ่งของค่าตัดกลับมิเตอร์เป็นรายๆ ไป

๗. ผู้รับจ้างฯ ต้องดำเนินการถ่ายรูปมิเตอร์ที่ได้ปฏิบัติงานปลดสาย, ต่อสาย, ตัดกลับ, ต่อกลับ มิเตอร์ทุกเครื่องให้ชัดเจน และนำส่งให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคลาham เป็น File หรือภาพถ่าย เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการเบิก-จ่ายค่าจ้างให้ต่อไป

๓. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยไฟล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามข้อ ๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้รับจ้างทุกราย นับจากวันที่ผู้รับจ้างรับมอบงานจากผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้กับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสอง ศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท/ราย/วัน (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการด้วยไฟ และส่งมอบงานให้กับผู้รับจ้างแล้วเสร็จ

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับจ้าง อันเกิดจากการดำเนินการ ด้วยไฟล่าช้าจนทำให้เกิดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ทำการโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า แล้ว (บัญชีลูกหนี้ ๑๒๑๐๐) จนครบถ้วนทุกราย

๓.๓ การปฏิเสธความรับผิดชอบตามข้อนี้ ต้องเป็นกรณีเหตุเกิดจากความรับผิดหรือความ บกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้รับจ้างทราบดีอยู่แล้วแต่ต้น

ทะเบียนรับ กฟส.ต.โคงาม
เลขที่..... ๖๙๔๔
วันที่..... ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐
จำนวน..... ๘.๕๐

นายธนกร สดับธรรม
๗๕/๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคงาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๕๐๐๐๖๐

ใบเสนอราคาจ้างเหมา

วันที่๒๕.....เดือน..มีนาคม ..พ.ศ.๒๕๖๐.....

เรียน ผจก.กฟส..ต.โคงาม

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคงาม ประกาศจ้างเหมา ตัด-ต่อภูมิเตอร์, ปลด-ต่อสายเทอร์มินอล และถอนคีนีมิเตอร์ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคงาม โฉนด C ปี ๒๕๖๑

ข้าพเจ้าขอเสนอราคารายการ ดังนี้

โฉนดดำเนินการ / กิจกรรม	จำนวน (ราย/ปี)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)
-ผ่อนผันครั้งที่ ๑	๒๒๕	๒๕.๐๐	๕,๖๒๕.๐๐
-ผ่อนผันครั้งที่ ๒	๑๑๐	๒๕.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐
-ปลดสายเทอร์มินอลออกจากภูมิเตอร์ ๑ เพลส	๓,๐๐๐	๕๕.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐
-ต่อสายเทอร์มินอลกลับเข้าภูมิเตอร์ ๑ เพลส	๓,๐๐๐	๕๕.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐
-ถอนคีนีมิเตอร์ ๑ เพลสค้างชำระค่าไฟฟ้า	๓๘๐	๕๕.๐๐	๒๐,๙๐๐.๐๐
-ติดกลับภูมิเตอร์ ๑ เพลสที่ชำระค่าไฟฟ้าแล้ว	๓๘๐	๕๕.๐๐	๒๐,๙๐๐.๐๐
-ปลดสายเทอร์มินอลออกจากภูมิเตอร์ ๓ เพลส	๖๐๐	๖๕.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐
-ต่อสายเทอร์มินอลกลับเข้าภูมิเตอร์ ๓ เพลส	๖๐๐	๖๕.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐
-ถอนคีนีมิเตอร์ ๓ เพลสค้างชำระค่าไฟฟ้า	๖๐	๖๕.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐
-ติดกลับภูมิเตอร์ ๓ เพลสที่ชำระค่าไฟฟ้าแล้ว	๖๐	๖๕.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น			๕๙๕,๙๗๕.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (๗%)			-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๙๕,๙๗๕.๐๐

ลงชื่อ ธนกร สดับธรรม ผู้เสนอราคา
(นายธนกร สดับธรรม) โทร. ๐๘๖-๔๗๙๙๔๔

ผก.ป.	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ <input type="checkbox"/> ทราบแล้ว
ผก.บ.	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและรับผิดชอบ <input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ผก.ช.	<input checked="" type="checkbox"/> ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ลงนามที่ได้รับรองต่อไป
ผก.ห.	

(นายอรุณ พ่องมณี)
ผจก.กฟส.ต.โคงาม

(ลงชื่อ)
การงานก่อสร้าง
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(ลงชื่อ)
กรรมการ