

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่ คกช. ๐๐๔ / ๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑ เลขที่ ๑๐๖๒ ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายคณิต สุมโนธรรม ตำแหน่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑ ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

นายธนะ ทศนีย์ไตรเทพ เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๗๔๙๙ ๐๐๓๙๖ ๐๑ ๒ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑๘/๒ ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง/

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา “งานตัด-ต่อมิเตอร์ค้ำชำระค่าไฟฟ้าปลดสาย-ต่อสาย เทอร์มินอลมิเตอร์ และถอดคืนมิเตอร์ ระบบ ๑ เฟส และ ๓ เฟส” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขาม โซน D ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญารวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยตกลงจ้างทั้งสิ้นวงเงิน ๓๖๒,๖๒๕-บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดและมาตรฐานตามที่ผู้รับจ้างกำหนดเพื่อใช้งานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ/

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานตรงวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างตามผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานคู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าปริมาณงานดังกล่าวได้/

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ข้อตกลงเพิ่มเติมในการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากผู้ว่าจ้างได้/



นิติกร

กฟช.สมุทรสาคร

ข้อ ๓...

ข้อ.๓ ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (สิบสองเดือน) โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง/

ข้อ.๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาข้อที่ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว/

ผู้รับจ้างขอให้นำหลักประกันเป็นเงินสด จำนวน ๑๘,๑๔๐.๐๐-บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ D๔๒๖๕๔๖๑๐๑๐๔๐๐๐๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ มาเป็นหลักประกันตามสัญญาจ้างฉบับนี้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบและข้อผูกพันตามสัญญาแล้วทุกประการ

ข้อ.๕ การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ.๖ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้วผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ.๗ การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องแล้ว

ข้อ.๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม



นิติกร

กฟ.สมุทรสาคร

คำสั่งของ...

คำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่
เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ
รับผิดชอบสัญญา

ข้อ.๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้ว่าจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุ
ชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ
งานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากผู้รับจ้างทำ
ไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็น
ที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้
ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๑ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้
ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้น
โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ.๑๐ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้เนื่องจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความ
ยินยอมนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคง
ผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุก
ประการ

ข้อ.๑๑ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และด้วยความชำนาญ
และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน
ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้ได้รับ
มอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้รับแจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำ
เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จำกระทำ
มิได้หากไม่ได้ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้
รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ
สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ.๑๒ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างผู้รับจ้าง



นิติกร

กฟผ.สมุทรสาคร

ความเสียหาย...

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้เกิดเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ.๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ.๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูปหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ.๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้รับจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้รับจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่าง...



นิตกร

ภพจ.สมุทรสาคร

ในระหว่างที่ผู้รับจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ.๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้รับจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่างๆซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ.๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่ารับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังคงเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ.๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆอันเนื่องมาจากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามความวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ.๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก



นิติกร

กฟผ.สมุทรสาคร

ข้อ.๒๐...

ข้อ.๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดย นายคณิต สมโนธรรม

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

นายธนะ ทศนีย์ไตรเทพ

ลงชื่อ พยาน

นายอร่าม ผ่องมณี

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขาม

ลงชื่อ พยาน

นางสาวศรีไพร เหลืองสมบูรณ์

หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน



นิติกร

กฟจ.สมุทรสาคร



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ กกข.๐๐๔/๒๕๖๑

๑. การจ่ายค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

๑.๑ คำนวณผ่อนผันจ่ายไฟรายย่อย ครั้งที่ ๑	ราคา/เครื่อง ๒๕ บาท
๑.๒ คำนวณผ่อนผันจ่ายไฟรายย่อย ครั้งที่ ๒	ราคา/เครื่อง ๒๕ บาท

มิเตอร์ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย

๑.๓ ปลดสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์	ราคา/เครื่อง ๕๕ บาท
๑.๔ ต่อเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์	ราคา/เครื่อง ๕๕ บาท
๑.๕ ถอดมิเตอร์ค้ำชำระค่าไฟฟ้า	ราคา/เครื่อง ๕๕ บาท
๑.๖ ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ	ราคา/เครื่อง ๕๕ บาท

มิเตอร์ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย

๑.๗ ปลดสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์	ราคา/เครื่อง ๖๕ บาท
๑.๘ ต่อเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์	ราคา/เครื่อง ๖๕ บาท
๑.๙ ถอดมิเตอร์ค้ำชำระค่าไฟฟ้า	ราคา/เครื่อง ๖๕ บาท
๑.๑๐ ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ	ราคา/เครื่อง ๖๕ บาท

๒. วิธีการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้างฯ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการงานงดจ่ายไฟ จะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ตามโปรแกรม DMSx ๔.๐ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้รับจ้างฯ ต้องมี Smart Phone รุ่นที่รองรับการปฏิบัติงาน สำหรับโปรแกรม DMSx ๔.๐ หรือโปรแกรมที่ กฟภ. จะพัฒนาต่อไปในอนาคต ขนาดหน้าจอไม่ต่ำกว่า ๕ นิ้ว

๒. ผู้รับจ้างฯ ต้องมี Internet Sim รองรับการใช้งานโปรแกรม DMSx ๔.๐ และเปิดใช้งานตลอดเวลา

๓. ผู้รับจ้างฯ ต้องสามารถใช้โปรแกรมงดจ่ายไฟของ กฟภ. ผ่าน Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ผู้รับจ้างฯ ต้องอยู่ปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขาม ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ของทุกวันทำการ

๕. ผู้รับจ้างฯ ต้องอยู่ปฏิบัติงานทุกวันทำการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขาม ในรอบ ๑ เดือน หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๖. ผู้รับจ้างฯ ต้องดำเนินการงดจ่ายไฟทุกรายที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขาม มอบหมาย หากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใด มีความประสงค์ขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผู้รับจ้างฯ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขาม จะจ่ายค่าจ้างฯ ครั้งหนึ่งของค่าต่อกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕ บาท

หากดำเนินการงดจ่ายไฟไม่ได้ ให้ผู้รับจ้างฯ ต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขามทราบ เพื่อนำเสนอให้ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขาม ใช้ดุลพินิจ และวินิจฉัยการจ่ายค่าจ้างเหมาครั้งหนึ่งของค่าตัดกลับมิเตอร์เป็นรายๆ ไป

๗. ผู้รับจ้างฯ ต้องดำเนินการถ่ายรูปมิเตอร์ที่ได้ปฏิบัติงานปลดสาย, ต่อสาย, ตัดกลับ, ต่อกลับมิเตอร์ทุกเครื่องให้ชัดเจน และนำส่งให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขาม เป็น File หรือภาพถ่าย เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการเบิก-จ่ายค่าจ้างให้ต่อไป

๓. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานงดจ่ายไฟล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามข้อ ๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ว่าจ้างทุกราย นับจากวันที่ผู้รับจ้างรับมอบงานจากผู้ว่าจ้าง ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท/ราย/วัน (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการงดจ่ายไฟ และส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการดำเนินการงดจ่ายไฟล่าช้าจนทำให้เกิดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระหลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว (บัญชีลูกหนี้ ๑๒๑๐๐๐) จนครบถ้วนทุกราย

๓.๓ การปฏิเสธความรับผิดชอบตามข้อนี้ ต้องเป็นกรณีเหตุเกิดจากความรับผิดชอบหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วแต่ต้น

.....

ทะเบียนรับ กฟส.ต.โคกขาม
เลขที่ ๖๕๔๕
วันที่ ๒๕.๕.๖๐
เวลา ๘.๕๑

นายธนะ ทศนียไทรเทพ
๑๐๑๘/๒ ถ.วิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๕๐๐๐

ใบเสนอราคาจ้างเหมา

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟส.ต.โคกขาม

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขาม ประกาศจ้างเหมา ตัด-ต่อมิเตอร์, ปลด-ต่อสายเทอร์มินอล และถอดคืนมิเตอร์ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขาม โซน D ปี ๒๕๖๑

ข้าพเจ้าขอเสนอราคารายการ ดังนี้

โซนดำเนินการ / กิจกรรม	จำนวน (ราย/ปี)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
-ผ่อนผันครั้งที่ ๑	๒๒๕	๒๕.๐๐	๕,๖๒๕.๐๐
-ผ่อนผันครั้งที่ ๒	๑๑๐	๒๕.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐
-ปลดสายเทอร์มินอลออกจากมิเตอร์ ๑ เฟส	๑,๙๙๕	๕๕.๐๐	๑๐๙,๗๒๕.๐๐
-ต่อสายเทอร์มินอลกลับเข้ามิเตอร์ ๑ เฟส	๑,๙๙๕	๕๕.๐๐	๑๐๙,๗๒๕.๐๐
-ถอดคืนมิเตอร์ ๑ เฟส ค่าชำระค่าไฟฟ้า	๘๐๐	๕๕.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐
-ติดกลับมิเตอร์ ๑ เฟส ที่ชำระค่าไฟฟ้าแล้ว	๘๐๐	๕๕.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐
-ปลดสายเทอร์มินอลออกจากมิเตอร์ ๓ เฟส	๓๐๐	๖๕.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐
-ต่อสายเทอร์มินอลกลับเข้ามิเตอร์ ๓ เฟส	๓๐๐	๖๕.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐
-ถอดคืนมิเตอร์ ๓ เฟส ค่าชำระค่าไฟฟ้า	๖๐	๖๕.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐
-ติดกลับมิเตอร์ ๓ เฟส ที่ชำระค่าไฟฟ้าแล้ว	๖๐	๖๕.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น			๓๖๒,๖๒๕.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (๗%)			-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๖๒,๖๒๕.๐๐

ลงชื่อ นาย ธีรภัทร ไตรเทพ ผู้เสนอราคา
(นายธนะ ทศนียไทรเทพ) โทร. ๐๘๓-๐๔๐๐๑๓๘

กป.	☐ เพื่อทราบ ☐ ขอความเห็น
บด.	☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
บง.	☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
ก.	ใบแนบนี้ให้ไว้ต่อไป



นายอร่าม ฝ่องมณี
กฟส.ต.โคกขาม ๒๕.๕.๖๐

(ลงชื่อ) สมชาย งามการ กรรมการ
(ลงชื่อ) สมชาย งามการ กรรมการ
(ลงชื่อ) สมชาย งามการ กรรมการ