



ตั้นฉบับ

บุคคลธรรมด้า

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์
เลขที่ จ.คกช. ๐๗๖/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคงขาม เลขที่ ๔๙/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคงขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายคำนัน พยัคฆ์กิจเลขา เลขประจำตัวประชาชน เลขที่ ๓-๒๔๙-๐๐๓๔๙-๓๔-๕ ออยบ้านเลขที่ ๒๑๒/๔ ถนนริมคลองท่าไช่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ ๒๔๐๐๐ (ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

กับ นายอนุสรณ์ พิทักษ์กิจเลขา เลขประจำตัวประชาชน เลขที่ ๓-๒๔๙-๐๐๓๔๙-๓๔-๕ ออยบ้านเลขที่ ๒๑๒/๔ ถนนริมคลองท่าไช่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ ๒๔๐๐๐ ปรากฏตามสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม่เป็นรองรับสายงานปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยน เพิ่มขนาด ลดขนาด ถอนคืนมิเตอร์ และติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ๑ เพส ๒ สายขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่าย ของผู้จ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคงขาม ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้น วงเงินจำนวน ๔๘๐,๕๓๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดตี่ และมีมาตรฐานตามที่ผู้จ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวาระหนึ่งให้แก่ผู้จ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้จ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อที่ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) ฉบับ

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ (หนึ่ง) ฉบับ

๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือต่อรองราคา ที่ มท ๕๓๐.๓๒/กฟฟ.คกช. จำนวน ๑ (หนึ่ง) ฉบับ

๕๘๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือยืนยันราคา ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ (หนึ่ง) ฉบับ

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จ้างได้

/ ข้อที่ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง....



จดหมายที่ ๑๐๑
๑๕๖๓

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

ที่ จ.คกช. ๐๗๖/๒๕๖๓

ข้อที่ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาดังต่อไปนี้ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อที่ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้เป็นเงินสดจำนวน ๒๔,๓๐๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ D๘๐๔๐๓๐๓๒๐๐๐๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำไรจ้างตามสัญญาข้อ ๑ นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อที่ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อที่ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงได้ชี้งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการ เพื่อลดหรือคงปรับไม่ได้

ข้อที่ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคาก่อหน่วยดังระบุไว้ในหน่วย ๒ แนวท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อที่ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมีลักษณะใดลักษณะใดทำลายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เขื่อนได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๙๙๙๙/๙๙๙๙

/ ข้อ ๘. ความรับผิดชอบ....

ข้อที่ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแห่งเสรีเจบรูรรณ์ และผู้ว่าฯจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าฯจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำภาระแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าฯจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างปฏิบัติไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าฯจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าฯจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าฯจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุகค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อที่ ๑๐. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าฯจ้างก่อน ทั้งนี้นักจากในกรณีที่สัญญานี้ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเดินเลื่อนของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

ข้อที่ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวด ให้ได้ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจให้ถือว่า เป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าฯจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าฯจ้างก่อน

ข้อที่ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อกำไรเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย นอกจากรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าฯจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิด โดยช้อม章程ให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสุดลงเมื่อผู้รับจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อที่ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับลูกจ้างดังกล่าว

อนุสรณ์ พิจิตรา



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ที่ จ.คกช. ๐๗๖/๒๕๖๓

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอีนได้แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อ้วนว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อที่ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการณ์เช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดอาเจนเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานรับจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออาจเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อที่ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบังคับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อที่ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติตามตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา

อนุฯ ลศน. ลงวันที่



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

/ เรียกເອົາຄ່າຈ້າງ...

ตั้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ที่ จ.คกช. ๐๗๖/๒๕๖๓

เรียกເຄົາຈ້າງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນພຣະຜູ້ວ່າຈ້າງເຂົ້າທໍາງນອງຫຼືຈ້າງບຸດຄລອື່ນທໍາການນີ້ຕ່ອໄປຈົນກ່າວງານແລ້ວເສົ່ງສົມບູຮັນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄວບຄຸມງານເພີ່ມ (ຄໍາມື) ຜົ່ງຜູ້ວ່າຈ້າງຈະທັກເອງຈໍານວນເງິນໃດໆ ທີ່ຈະຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງກີ່ໄດ້

ໃນການດັກລ່າງ ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສີທົບຫຼືເຮົາກ່ອງຈາກຫັກປະກັນການປະລິບຕິຕາມສັນຍາທີ່ໜົມຫຼືບໍ່ ບາງສ່ວນຕາມແຕ່ຈະເຫັນສົມຄວານ ນອກຈາກນັ້ນຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໃນຕ່າເສີຍຫາຍ ປຶ້ງເປັນຈຳນວນເກີນກ່າວ່າຫັກປະກັນການປະລິບຕິຕາມ ແລະຄ່າເສີຍຫາຍຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຮ່ວມທັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການທໍາງນັ້ນຕ່ອໄປແລ້ວເສົ່ງສົມບູຮັນ ເຮົາກ່ອງຈານ ຜູ້ວ່າຈ້າງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນພຣະຜູ້ວ່າຈ້າງເຂົ້າທໍາງນອງຫຼືຈ້າງບຸດຄລອື່ນທໍາການນີ້ຕ່ອໄປຈົນກ່າວງານແລ້ວເສົ່ງສົມບູຮັນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄວບຄຸມງານເພີ່ມ (ຄໍາມື) ຜົ່ງຜູ້ວ່າຈ້າງຈະທັກເອງຈໍານວນເງິນໃດໆ ທີ່ຈະຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງກີ່ໄດ້

ข้อที่ ๑๗. การกำหนดຄ່າເສີຍຫາຍ

ຄ່າປັບຫຼືຄ່າເສີຍຫາຍໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງຕາມສັນຍານີ້ ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສີທົບຫຼືຈະທັກເອງຈໍານວນເງິນຄ່າຈ້າງທີ່ຄ້າງຈ່າຍຫຼືບໍ່ຈັບຈາກຫັກປະກັນການປະລິບຕິຕາມສັນຍາກີ່ໄດ້

ຫາກມີເຈິນຄ່າຈ້າງຕາມສັນຍາທີ່ໜີກໄວ້ຈ່າຍເປັນຄ່າປັບຫຼືຄ່າເສີຍຫາຍແລ້ວຢັ້ງເລື່ອຍຸ້ອົກເຫຼົາໄດ້ ຜູ້ວ່າຈ້າງຈະຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງທີ່ໜົມຫຼືບໍ່

ข้อที่ ๑๘. การขยายเวลาປະລິບຕິຕາມສັນຍາ

ໃນການດັກລ່າງທີ່ມີເຫດສຸດວິສັຍ ຢີ່ຫຼືເຫດໃດໆ ອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຝຶດ ຢີ່ຄວາມບົກພ່ອງຂອງຝ່າຍຜູ້ວ່າຈ້າງ ຢີ່ພຸດທິການນີ້ອັນດີທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ່ຕ້ອງຮັບຜິດຂອບຕາມກົງໝາຍ ທຳເຫັນຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ່ສາມາດທໍາງນັ້ນໄຟແລ້ວເສົ່ງສົມບູຮັນ ແລະເກີດຂຶ້ນໄຟແລ້ວຕ່າງໆ ແລະກໍານົດເວລາແທ່ງສັນຍານີ້ໄດ້ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງແຈ້ງເຫດຫຼືຫຼືພຸດທິການດັກລ່າງພ່ອມຫັກຫຼາຍເປັນຫັນສື່ອໃຫ້ຜູ້ວ່າຈ້າງທ່ານ

ດ້າຜູ້ຮັບຈ້າງໄໝປະລິບຕິໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມໃນວຽກຄ້ນນີ້ ໃຫ້ສື່ອວ່າຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ສະລະສີທົບຫຼືເຮົາກ່ອງໃນການ ທີ່ຈະຂອບຍາຍເວລາໃນການທໍາງນັ້ນອັກໄປໄໝມີເຈື່ອນໄຂໃດໆ ທັກສິນ ເວັນແຕ່ການດັກລ່າງທີ່ມີເຫດສຸດວິສັຍຈາກຄວາມຝຶດຫຼືຄວາມບົກພ່ອງຂອງຝ່າຍຜູ້ວ່າຈ້າງ ຜົ່ງຜູ້ວ່າຈ້າງທີ່ມີຫັກຫຼາຍຂັ້ນຂັ້ນແຈ້ງ ຮູ່ວັນຜູ້ວ່າຈ້າງທ່ານດີ່ຍຸ້ແລ້ວຕັ້ງແຕ່ຕັ້ນ

การขยายກໍານົດເວລາທໍາງນັ້ນ ອູ້ໃນດຸລືພົນຈົບຜູ້ວ່າຈ້າງທີ່ຈະພິຈານຕາມທີ່ເຫັນສົມຄວາມ

ข้อที่ ๑๙. การหໍາມໂອນສີທົບຫຼືເຮົາກ່ອງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງສັນຍາວ່າຈະໄໝໂອນສີທົບຫຼືເຮົາກ່ອງທີ່ອັນເກີດຈາກສັນຍານີ້ ທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງຈະຕ້ອງຈຳນວນແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງ ໄຫບຸດຄລກາຍນອກ

ข้อที่ ๒๐. การສົ່ງຄໍາບອກລ່າງ

ບຣດາຫັນສື່ອຕິດຕ່ອງ ຖວກຄາມ ບອກລ່າງ ຮູ່ວັນຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ທີ່ສົ່ງໃຫ້ແກ່ຄູ່ສັນຍາ ໃຫ້ກຳເປັນຫັນສື່ອ ແລະເນື່ອໄດ້ສົ່ງທາງໄປຮັບສິນຍົດທະບຽນຕອບຮັບໄປຢັ້ງສັດຖານທີ່ອູ້ຂອງຄູ່ສັນຍາຕາມທີ່ຮະບຸໄວ້ໃນຂ້າງຕັ້ນຂອງສັນຍານີ້ແລ້ວ ໃຫ້ສື່ອວ່າຄູ່ສັນຍາໄດ້ຮັບໄວ້ແລ້ວໂດຍຂອບ ເວັນແຕ່ຄູ່ສັນຍາໄດ້ແຈ້ງເປັນຄົມລໍານາໄຫ້ຄູ່ສັນຍາທ່ານບາດໂດຍວິຊີດັກລ່າງ

ໃນການຮັບຮັດຕ່າງໆ ຄູ່ສັນຍາຈາກສົ່ງຄໍາບອກລ່າງໄດ້ທ່ານໄຫວ້າໂທສາຮ່ວມທີ່ໄປຮັບສິນຍົດທີ່ອັດກິດກີ່ໄດ້ ແຕ່ຈະຕ້ອງໂທຮັບສິນຍົດແຈ້ງການສົ່ງໃຫ້ທ່ານແລະມີຫັນສື່ອຍືນຢັ້ນສົ່ງໂດຍວິຊີດັກລ່າງໃນວຽກຄ້ນໂດຍພັນ

07/2023 พ.ศ. ๒๕๖๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

/ ສັນຍານີ້ກຳເປັນ ສອງ ຂັບ...

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

ที่ จ.คกช. ๐๗๖/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต้องยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยนายคำรุณ หยาด ผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

อนุสรณ์ พิทักษ์กิจเลข
(นายอนุสรณ์ พิทักษ์กิจเลข)

ลงชื่อ

พยาน

(นายอำนาจ นาลังสอ)

ลงชื่อ

พยาน

(นายสุรศิทธิ์ พิสูจน์สาสน์)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

ที่ จ.คกข. ๐๗๖/๒๕๕๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญាត้องยืนยันไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยนายคำรุณ หยดหยาด ผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโตกาสาม

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

อนันดา พิทักษ์กิจเลข
(นายอนุสรณ์ พิทักษ์กิจเลข)

ลงชื่อ

พยาน

(นายอำนาจ นวลมังสอ)

ลงชื่อ

พยาน

(นายสุรศิทธิ์ พิสิฐศาสน์)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY