



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดสกลนคร กลุ่มงานอำนวยการ โทร.โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๗๖๓

ที่ สน ๐๐๑๗.๓/

วันที่ ๒๗/ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับงานจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จำนวน ๒ หลัง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สป.มท.ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้จังหวัดดำเนินการหาผู้รับจ้างงานจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จำนวน ๒ หลัง งบประมาณ ๗,๗๕๔,๒๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับงานจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จำนวน ๒ หลัง ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๙๘๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔๐๓๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการฯ เสนอรับราคาก่อสร้างห้องหุ้นส่วนจำกัด ป.ยิ่งเจริญก่อสร้าง ในวงเงิน ๗,๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอและได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์เพื่อรับฟังการอุทธรณ์ (เอกสาร ๒)

๑.๓ จังหวัดได้อนุมัติรับราคาก่อสร้างห้องหุ้นส่วนจำกัด ป.ยิ่งเจริญก่อสร้าง ในวงเงิน ๗,๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอและได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์เพื่อรับฟังการอุทธรณ์ (เอกสาร ๓)

## ๒. ข้อเท็จจริง

จังหวัดได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องหุ้นส่วนจำกัด ป.ยิ่งเจริญก่อสร้าง ในวงเงิน ๗,๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอและได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์เพื่อรับฟังการอุทธรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างตามรายการดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างใด

## ๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จำนวน ๒ หลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาก่อสร้างตามแบบรูปแบบรายละเอียด เพื่อทำสัญญาจ้าง กับจังหวัด ต่อไป

๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวเพ็ญมา บุราช)  
ผู้อำนวยการธุการปฏิบัติงาน  
หัวหน้าที่ปรึกษาหน้าที่

(มาศารัตน์ เดกิจผล)  
นักวิเคราะห์ที่ปรึกษาและแผนข้ามภูมิภาค  
หัวหน้าที่ปรึกษาหน้าที่

(นางสาวนันนิชา หลักคำ)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ลงนามแล้ว /

(นางสาวอัญฟ้า ก้อนทอง)  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ที่ สน ๐๐๑๗.๓/๒๕๖๔

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐

(๙๗) ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง งานจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

เรียน หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วน ป.ยิ่งเจริญก่อสร้าง

อ้างถึง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการ  
จังหวัดสกลนคร จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๑๗ จันวานม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดสกลนครได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการ  
จังหวัดสกลนคร จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๑๗ จันวานม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ จังหวัดสกลนครได้พิจารณาให้ท่านเป็นผู้รับจ้างในการดำเนินงานจ้างก่อสร้าง  
บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จำนวน ๒ หลัง ในวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๗,๗๕๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้าน  
เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จึงขอให้ไปติดต่อเพื่อทำสัญญาจ้างกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งจัดทำ  
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียด และนำหลักประกันร้อยละ  
๕ ของเงินค่าจ้าง มามอบให้จังหวัดเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัญชลี พา ก้อนทอง)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร./โทรศาร ๐-๔๒๗๑-๑๗๖๓

รองผู้ว่าราชการจังหวัด.....  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด.....  
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน.....  
หัวหน้ากลุ่มงาน .....  
เจ้าหน้าที่ .....  
พิมพ์/ตรวจสอบ .....

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”