



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนลพร้อมโครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ
เพื่อใช้ในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันจันทร์ ที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนลพร้อมโครงเหล็ก
พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท โรงพิมพ์วินัย ๒๕๐๙ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๔๓๓/๘-๙ ถนนจิระ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๔๖๑๑๓๙๒

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๑๕๕๔๙๐๐๐๑๙๖

ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๗๓/๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่ - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท โรงพิมพ์วินัย ๒๕๐๙ จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนลพร้อมโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๒ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) เพื่อใช้ในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ สถานที่รับเสด็จท่าอากาศยานบุรีรัมย์, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษบ้านนาโพธิ์และ ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗				๒๕๕,๐๐๐.๐๐
(สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๒๓๘,๓๑๗.๗๖
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๑๖,๖๘๒.๒๔
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๕๕,๐๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๒ วัน นับถึ่จากวันที่ผู้รับจ้างได้ลงนามในใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

- สถานที่ส่งมอบ ณ สถานที่จัดเตรียมการรับเสด็จ บริเวณหน้าท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และหน้าที่ว่าการ อำเภอนาโพธิ์ โดยดำเนินการดังนี้
- ก. ๑. ทางเข้าท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ติดตั้งป้ายไวน์ลพร้อมโครงเหล็กติดตั้ง ขนาด ๓x๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย
 ๒. หน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ ติดตั้งป้ายไวน์ลพร้อมโครงเหล็กติดตั้ง ขนาด ๒๐.๑๐x๕ เมตร จำนวน ๒ ป้าย
 ๔. ระยะเวลารับประกัน -
 ๕. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
 ๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
 ๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
 ๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๓๔๒๒๖๓๒๘ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวน์ลพร้อมโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งจำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวชิ นารัตนราชกัญญา ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง



กรรมการผู้จัดการ

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เลขที่โครงการ ๖๗๐๓๔๒๒๖๓๒๘

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๓๑๔๒๐๐๐๒๔