

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เ็นประเสริฐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ หจก.ศรีพรกิจวัฒนา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ ๑ ถนนปทุมธานี - บางเลน ตำบลขุนศรี อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นนทบุรี โดย นายบัณฑิตภัทร ศรีอินทร์สุท ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนนทบุรี ขนาดผิวจราจรจากเดิมกว้าง ๖.๐๐ เมตร เป็นกว้างข้างละ ๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๓ เมตร ยาว ๒,๓๘๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักและทางเท้า ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ เ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....
(นายบัณฑิตภัทร ศรีอินทร์สุท)



๒.๙ ผนวก ๙ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ รายละเอียดแนบท้าย จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ หนังสือคำประกันธนาคาร จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือคำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๒๐,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗,๙๐๑,๔๙๕.๓๓ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(ลงชื่อ) เย็นนภเสวี

ผู้จ้าง

(ลงชื่อ)

(นายณดินทร์ สุก) ศรีสินธุ์สุทา



ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างการก่อสร้าง และก่อสร้างงานดังนี้

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)
- งานถางป่าขุดต่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขุดตัดดิน 25%
- งานกำแพงกันดิน คสล. สูง 1.20 เมตร ความยาว 576 เมตร
- งานวางท่อ ขนาด 1.00 เมตร ความยาว 1,111 เมตร
- งานวางท่อ ขนาด 0.40 เมตร ความยาว 70 เมตร
- งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด 1.00 เมตร จำนวน 80 บ่อ
- งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 70 บ่อ
- กำหนดเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานดิน (K-2.1) = 0.075% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-3.5) = 5.148% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-3.6) = 4.346% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อ

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้างดังนี้

- งานขุดตัดดิน 25%
- งานกำแพงกันดิน คสล. สูง 1.20 เมตร ความยาว 576 เมตร
- งานวางท่อ ขนาด 1.00 เมตร ความยาว 1,111 เมตร
- งานวางท่อ ขนาด 0.40 เมตร ความยาว 70 เมตร
- งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด 1.00 เมตร จำนวน 80 บ่อ
- งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 70 บ่อ
- กำหนดเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานดิน (K-2.1) = 0.058% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-3.5) = 5.148% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-3.6) = 4.346% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา


งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อ

ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้างดังนี้

- งานขุดตัดดิน 25%
- งานกำแพงกันดิน คสล. สูง 1.20 เมตร ความยาว 576 เมตร
- งานวางท่อ ขนาด 1.00 เมตร ความยาว 1,111 เมตร
- งานวางท่อ ขนาด 0.40 เมตร ความยาว 70 เมตร
- งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด 1.00 เมตร จำนวน 80 บ่อ
- งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 70 บ่อ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้จ้าง
(ลงชื่อ) เอนกประสงค์

(ลงชื่อ)
(นายณดินทร์ ทรัพย์สินธุ์)



๑๓

กำหนดเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานดิน (K-2.1) = 0.058% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-3.5) = 5.148% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-3.6) = 4.346% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๔๗๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้างดังนี้

- งานขุดตัดดิน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานกำแพงกันดิน คสล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานวางท่อ ขนาด 1.00 เมตร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานวางท่อ ขนาด 0.40 เมตร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด 1.00 เมตร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด 0.40 เมตร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลา 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานดิน (K-2.1) = 0.058% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-3.5) = 5.148% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-3.6) = 4.346% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๔๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้างดังนี้

- งานคันหิน คสล.-1 สูง 0.40 เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทรายถมคันทาง 25%
 - งานรื้อคันหินเกาะกลางเดิม 487 ตารางเมตร
 - งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม 7,125 ตารางเมตร
 - งานแบรีเออร์ สูง 1.00 เมตร ยาว 487 เมตร
 - งานพื้นทางหินคลุกรวมทางเชื่อม 25%
 - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 25%
 - งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตรวมทางเชื่อม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,335 ตารางเมตร
- กำหนดเวลา 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-0) = 0.814% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานดิน (K-2.1) = 1.805% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-3.6) = 2.554% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานถนน คสล. (K-3.4) = 6.847% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๖๘๑,๙๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้างดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้จ้าง

(ลงนาม) เย็นฝน ศรีสุระ

(ลงชื่อ) (นายณัฐพงศ์ ภัทร ศรัณย์สุท)



Handwritten signature/initials.

- งานทรายถมคันทาง 25%
 - งานรื้อคันหินเกาะกลางเดิม 487 ตารางเมตร
 - งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม 7,125 ตารางเมตร
 - งานแบรีเออร์ สูง 1.00 เมตร ยาว 487 เมตร
 - งานพื้นทางหินคลุกรวมทางเชื่อม 25%
 - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 25%
 - งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตรวมทางเชื่อม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,335 ตารางเมตร
- กำหนดเวลา 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-0) = 0.814% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานดิน (K-2.1) = 1.805% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-3.6) = 1.287% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานถนน คสล. (K-3.4) = 6.847% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๖๘๑,๙๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้างดังนี้

- งานทรายถมคันทาง 25%
 - งานรื้อคันหินเกาะกลางเดิม 487 ตารางเมตร
 - งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม 7,125 ตารางเมตร
 - งานแบรีเออร์ สูง 1.00 เมตร ยาว 487 เมตร
 - งานพื้นทางหินคลุกรวมทางเชื่อม 25%
 - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 25%
 - งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตรวมทางเชื่อม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,335 ตารางเมตร
- กำหนดเวลา 420 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-0) = 0.814% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานดิน (K-2.1) = 1.805% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-3.6) = 1.287% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานถนน คสล. (K-3.4) = 6.847% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๘๘๙,๗๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้างดังนี้

- งานคันหิน คสล.-2 สูง 0.20 เมตร ยาว 1,745 เมตร
- งานทรายถมคันทาง ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อคันหินเกาะกลางเดิม ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแบรีเออร์ สูง 1.00 เมตร ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้จ้าง

(ลงชื่อ) เียนประเสริฐ

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ฤทธิ์ ศรีฉิมสุท)



- งานพื้นทางหินคลุกรวมทางเชื่อม ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตรวมทางเชื่อม ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลา 480 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-0) = 0.814% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานดิน (K-2.1) = 1.805% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-3.6) = 2.485% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานถนน คสล. (K-3.4) = 6.847% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๖๖,๓๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้างดังนี้

- งานคันหิน คสล.-2 สูง 0.20 เมตร ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานแบรีเออร์ สูงเฉลี่ย 1.00 - 0.20 เมตร ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทางเท้าคอนกรีตบล็อก (พร้อมปรับปรุงทางเท้าเดิม) 3,389 ตารางเมตร

กำหนดเวลา 510 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-0) = 6.977% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานโครงสร้าง คสล. (K-3.6) = 1.610% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๘๓๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

- งานทางเท้าคอนกรีตบล็อก (พร้อมปรับปรุงทางเท้าเดิม) ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานป้ายจราจร และป้าย น.1
- งานทาสีคันหิน+แบรีเออร์ (สีน้ำมัน) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตีเส้น และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน

ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบก่อนส่งมอบ

กำหนดเวลา 540 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-0) = 7.708% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างแล้ว

(จว.ส.ส.) พันตำรวจเอก

←

ผู้ว่าจ้าง

(จว.ส.ส.)



(สมชัย เยนประเสริฐ)

(นายอนันต์วิภากร ศรีฉัตรสิริ)

น.อ.อ.

หน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) เยนพรเสวี

(ลงชื่อ)

(นายบัณฑิต ภัทร์ ศรีสินธุ์)



ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) เยนพรพรสิริ

(ลงชื่อ)

(นายณตินทร์ ภัทร์ ศรีดิษฐ์)



ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของ ผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง คงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้ แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้ง ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) เยนนรพรสริจ

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายณดินทร์วิทย์ ศรีฉวีสิทธิ์)



๓๓

ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มเติมหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) เณรประเสริฐ

(ลงชื่อ)

(นายอินทวิทย์ ตรีวัฒนศิริ)



A. ๑

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๒๐,๗๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๒๐,๗๘๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก  ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) เอนกพรเสวี

(ลงชื่อ) 

(นายณดินทวีภร ศรีจันทร์ สก)



ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก _____ ผู้รับจ้าง

(ลงนาม) เยนประเสริฐ

(ลงชื่อ) _____

(นายณดินทร์ภัทร์ ศรีตินันท์)



เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..สถาบันทางราชการ หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง (โยธา)

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

โดยมี สูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-0)} = 1$$

$$\text{งานดิน (K-2.1)} = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

$$\text{งานผิวถนน คสล. (K-3.4)} = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

$$\text{งานท่อระบายน้ำ คสล. และ งานบ่อพัก (K-3.5)} = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$$

$$\text{งานโครงสร้าง คสล. และ งานเขื่อนกันตลิ่ง (K-3.6)} = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So \text{ โดยค่า ;}$$

P = ราคาค่างานต่อหน่วย หรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) เอนกประสงค์

(ลงชื่อ) (นายอินทร์ฤทธิ์ ศรีฉัตรวิทย์)



โดยที่ K หาได้จาก

It, Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประมุลจ้าง

Ct, Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประมุลจ้าง

Mt, Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประมุลจ้าง

St, So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประมุลจ้าง

Et, Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประมุลจ้าง

Ft, Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประมุลจ้าง

At, Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวราคา

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....

(นางธัญวรรณ ใจใส)

เลขที่โครงการ ๖๒๐๗๗๒๑๗๐๐๖

เลขคุมสัญญา ๖๒๑๐๒๒๐๐๒๒๔๒

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า หจก.ศรีพรกิจวัฒนา เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ ๑ ถนน ปทุมธานี - บางเลน ตำบล ขุนศรี อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๘๑๖๘๘๐๕ โดย นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๓๔/๒๕๖๒ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คล.สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตำบลคลองขวาง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิที่จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ลงนาม) เฉลิมพร เสรีรักษ์

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

นายอินทร์ ภัทท์ ศรีอินทร์สุทธิ์

เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๖,๐๕๘,๘๖๗.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้จัดธรรม และปราศจากกลั่นฉ้อ หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6209160001064

รหัสอ้างอิง OTP Uesy

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๓๕๓๕๐๐๓๙๔๕

.....
.....
.....
.....

(จงขีด) พันต่างลงแดง หัวข้าง
(ลงท้าย เสร็จประเสริฐ)

(ลงชื่อ) _____
(นายณินทร์ ภัทร์ ศรีฉัตรสุท)

[Handwritten signature]

สรุปบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง

ชื่อผู้เสนอราคา/ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพรกิจวัฒนา

โครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง สายบ้านไทรน้อย - บ้านคลองนาหมอน (2044) สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ระยะทาง 2,380 จาก กม.ที่ 1+001 ถึง กม.ที่ 3+381 แบบเลขที่ อบจ นบ

ลำดับที่	รายการ	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		ตามบัญชีแสดงรายการวัสดุงานอาคาร
2	ประเภทงานทาง	120,777,659.79	ตามบัญชีแสดงรายการวัสดุงานทาง
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		ตามบัญชีแสดงรายการวัสดุงานและ
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
5	รวมค่างานด้านทุน	120,780,659.79	1+2+3+4
6	ค่าอำนวยความสะดวกและดำเนินการ	%	ของข้อ(5)
7	ค่ากำไร	%	ของข้อ(5)
8	รวม		5+6+7
9	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	%	ของข้อ(8)
10	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน	120,780,659.79	8+9
11	ใช้ราคา	120,780,000.00	
12	จำนวนเงินตัวอักษร	หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน	

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลนรวมทั้งถอดรายการวัสดุ และรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุในใบเสนอราคาทุกแผ่น

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายบัณฑิตภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

ปริมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อผู้เสนอราคา/ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพรกิจวัฒนา

โครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจร สสส.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (2044) สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ระยะทาง 2,380 เมตร จาก กม.ที่ 1+001 ถึง กม.ที่ 3+381 แบบเลขที่ อบจ.นนบ 18/2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
	ประเภทงานทาง (พื้นที่ปกติ)				
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม				
	1.2 งานหรือผิวทางคอนกรีตเดิม (หนา 23 ซม.)	ตร.ม.	28,500.00	109.00	3,106,500.00
	1.2 งานหรือคันหินเกาะกลางเดิม	ตร.ม.	1,945.00	110.79	215,486.58
2	งานดิน				
	2.1 งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	4,887.00	3.50	17,104.50
	2.2 งานขุดตัดคันทาง				
	2.2 (1)งานขุดตัดดิน	ลบ.ม.	5,097.00	46.55	237,265.35
	2.3 งานถมคันทาง				
	2.3(1)งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	4,718.40	498.00	2,349,763.20
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง				
	3.1 งานพื้นทาง				
	3.1(1)งานพื้นทางหินคลุกรวมทางเชื่อม	ลบ.ม.	3,672.60	698.00	2,563,474.80
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4,437.40	552.00	2,449,444.80
4	งานผิวทางและไหล่ทาง				
	4.1 คอนกรีตเสริมเหล็ก				
	4.1(1)คอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเชื่อม) หนา 20 ซม	ตร.ม.	1,926.00	514.00	989,964.00
	4.1(2)คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 23 ซม.	ตร.ม.	43,411.00	585.00	25,395,435.00
	4.1(3)Expansion Joint	ม.	378.00	381.61	144,248.58
	4.1(4)Contraction Joint	ม.	3,852.00	211.00	812,772.00
	4.1(5)Longitudinal Joint	ม.	9,500.00	62.61	594,795.00
5	งานเบ็ดเตล็ด				
	5.1 งานระบบระบายน้ำ				
	5.1.1 งานท่อสอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	วางท่อแบบ ORDINARY				
	5.1.1(1) ขนาด 1-Ø 0.40 ม.	ม.	278.00	450.00	125,100.00
	5.2 งานป้ายจราจร				
	- แบบ บ1	ชุด	4.00	4,790.00	19,160.00
	- แบบ ต1-ต27,ต31-ต60, ต75, ต76	ชุด	4.00	3,590.00	14,360.00

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



ปริมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อผู้เสนอราคา/ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพรกิจวัฒนา

โครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจร สสส.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (2044) สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ระยะทาง 2,380 เมตร จาก กม.ที่ 1+001 ถึง กม.ที่ 3+381 แบบเลขที่ อบจ.นนบ 18/2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
	- แบบ ค50 (กลับริด)	ชุด	8.00	1,500.00	12,000.00
	- แบบ บ3-บ55 + ต1 - ต72	ชุด	9.00	4,240.00	8,310.00
	5.3 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง				
	5.3(1)THERMOPLASTIC PAINT				
	5.3(1.1) เส้นจราจร	ตร.ม.	1,431.00	290.00	414,990.00
	5.3(1.2) ข้อความบนผิวทาง	ตร.ม.	201.00	290.00	58,290.00
	5.7(2)RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	129.00	410.00	52,890.00
	5.7(3)หมุดสะท้อนแสง				
	5.7(1.1) ชนิดทิศทางเดียว	อัน	80.00	255.00	20,400.00
	5.4 ทาสีคันหิน(สีน้ำมัน)	ตร.ม.	1,636.00	70.00	114,520.00
6	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กำแพงกันดิน				
	6.1 งานกำแพงกันดิน				
	6.1(1.1)กำแพงกันดิน -1 สูง 1.20 ม. + Dowel	ม.	2,303.00	7,700.00	17,733,100.00
	6.2 คันหิน คสล. - 1 สูง 0.40 ม.	ม.	1,292.00	1,000.00	1,292,000.00
	6.3 คันหิน คสล. - 2 สูง 0.20 ม.	ม.	3,490.60	700.00	2,443,420.00
	6.4 แบรีเออร์ สูง 1.00 ม.	ม.	1,945.00	2,700.00	5,251,500.00
	6.5 แบรีเออร์ สูง 0.20 ม.	ม.	300.00	1,400.00	420,000.00
7	บ่อพัก คสล.สำหรับท่อขนาด = 0.40 ม. (รวมตะแกรงเหล็กหล่อ)	บ่อ	278.00	7,700.00	2,140,600.00
8	บ่อพัก คสล.สำหรับท่อขนาด = 1.00 ม. (รวมฝาเหล็ก)	บ่อ	318.00	26,800.00	8,522,400.00
9	ท่อระบายน้ำ คสล. H = 1.00 ม.	ม.	4,442.00	2,300.00	10,216,600.00
10	งานทานเท้าคอนกรีตบล็อก(พร้อมปรับปรุงทางเท้าเดิม)	ตร.ม.	6,778.00	2,100.00	14,233,800.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				101,999,543.78
	Factor F		11,841.00		18,778,116.01
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				120,777,659.79

(ลงชื่อ)พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เข่นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

1. สัญญาจ้างเลขที่ 10/2563 ลงวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
2. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพรกิจวัฒนา
3. สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับการปรับราคาค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นนี้ให้ใช้สูตร

$$P = (Po) * (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-0)} = 1$$

$$\text{งานดิน (K-2.1)} = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

$$\text{งานผิวถนน คสล. (K-3.4)} = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

$$\text{งานท่อระบายน้ำ คสล. และ งานบ่อพัก (K-3.5)} = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$$

$$\text{งานโครงสร้าง คสล. และ งานเชื่อมกันตลิ่ง (K-3.6)} =$$

$$0.30 + 0.10It/Io + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$$

4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน 2 ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)



สิ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหารถยนต์ปิกอัพ ขนาดเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 2200 ซีซี ที่มีสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี 1 คัน ไว้ที่สำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ใช้ในกิจการควบคุมงานก่อสร้าง เฉพาะในสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่วันเริ่มงานจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ และค่าซ่อมแซม และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นกับการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้างต้องนำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างในวันทำสัญญาด้วย
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสำรวจเพื่อการก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้
 - 2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวางแผน
 - 2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ
3. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ 1, 2, นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างและตลอดระยะเวลาการก่อสร้างงานดังกล่าว จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
4. ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวัน ก่อนวันปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 วัน เสนอต่อผู้ควบคุมงาน
5. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเวลา 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงาน กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามประทับตรา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อย ยื่นประเสริฐ) (นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)
(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสิริยา ไสธน) (นางธัญวรรณ ใจใส)





องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-5890481-5 ต่อ 519


โครงการ	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายบ้านไทรน้อย – บ้านคลองนาหมอน (นบ.2044) ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะงานก่อสร้าง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร เป็นกว้างข้างละ 9.00 เมตร หนา 0.23 เมตร ยาว 2,380 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก และทางเท้า ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพรกิจวัฒนา เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 1 ถนนปทุมธานี-บางเลน ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11150 โทร. 081-8168805
สัญญาเลขที่	10/2563 เริ่มต้นวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 1 เมษายน 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน
ค่างานก่อสร้าง	120,780,000.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ผู้ควบคุมงาน	1. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร.087-9983535 2. นายอนุรักษ์ กองตา นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร.087-6568037 2. นายกิจจา พันธุ์ไพโรจน์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน โทร.089-8366504
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง	นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท โทร. 081-8168805

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: 1.แผ่นป้ายอิงเจ็ทไวเนล ขนาด 1.20X2.40 ม. วางบนแผ่นไม้อัด 4 มม.พร้อมยึดด้วยโครงคร่าวไม้ 1 1/2"x3" หรือเหล็ก
2.ตราหน่วยงาน Dia ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(สีขาว) -ชื่อองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ หนาสูง 20 ซม.(สีขาว),ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว),
พื้นทั้งหมด(สีน้ำเงิน) ขอบสีขาว หนา 1" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้จ้าง
(ลงชื่อ) เชนประเสริฐ

(ลงชื่อ)
(นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุท)



การติดต่อขานการแก้ไขปัญหานี้ถึงมือผู้ที่เกี่ยวข้องโปรดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ALGPB

លេខ ៩២៩ ហត្ថលេខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លេខ ៩២៩	លេខ ៩២៩ ហត្ថលេខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លេខ ៩២៩
លេខ ៩២៩ ហត្ថលេខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លេខ ៩២៩	លេខ ៩២៩ ហត្ថលេខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លេខ ៩២៩

16 เมษายน 2566 และผู้วิจัยจะไม่เปิดเผยการตอบคำถามและชื่อผู้ตอบคำถามใด ๆ

3. หากผู้วิจัยนำข้อมูลไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้วิจัย ๓ คน จะได้รับโทษปรับโดยนายทะเบียน

เวลาการพิจารณาผู้ร้องเรียนและผู้รับเรื่องจะดำเนินการโดยผู้รับเรื่องและกรรมการพิจารณาผู้ร้องเรียน

2. หนังสือคำปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

[illegible]


10/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562	ผู้รับจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 10/2563 ผู้รับจ้างตกลงวงเงินค่าบริการปฏิบัติงานต่อผู้จ้าง เป็นจำนวนเงิน -6,039,000.00- บาท	- ทบส่วนสนับสนุนหน่วยงาน -
-----------------------------------	---	----------------------------

I. ความหมายของงานวิจัยเชิงคุณภาพ

[illegible]

ប្រទេសកម្ពុជា កម្ពុជា កម្ពុជា ៩៩៩ អនុវិទ្យាល័យស្រីសោភ័ណ (កែវស្រី) ចម្កែង អង្គរវត្តបន្ទាយសង្កែ ក្រុងសៀមរាប

เลขที่ ๑๙๓๗ ๒๕๖๒
 No. 1485014
 Letter of Guarantee
 หนังสือค้ำประกัน



หนังสือค่าปรับเลขที่ 02178191000361



Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๑๗/๓๗/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายบ้านไทรน้อย-บ้านคลองนาหมอน (นบ.๒๐๔๔) ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายอรรถพล นนทสวัสดิ์ศรี ประธานกรรมการฯ

นายช่างโยธาอาวุโส

๒. นางสาวพนิดดา เห่งพุ่ม กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓. นางกานต์รวี ทองโถม กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายอุดร ระโหลฐาน ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายธงชัย ฤทธิเสถียรวงศ์ กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๓. นางสาวสิริยา โสธน กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

อำนาจและหน้าที่

ตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๒. นายอนุรักษ์ กองตา

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นายกิจจา พันธุ์ไพโรจน์

ผู้ควบคุมงาน

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พันตำรวจเอก 

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี