

តម្លាភាពក្នុងការសាងសង់

สัญญาเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค. สถาปัตย์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑ ซอยทานสัมพันธ์ ๒๕ ตำบล/แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๒๓๕๔๗๐๐๖๙๑๐ โดยนางสาวภาชีณี บริสุทธิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารกีฬาอเนกประสงค์ คสล. หลังคาโครงเหล็กขนาดพื้นที่อาคาร ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมปูพื้นด้วยยางธรรมชาติ และห้องน้ำ คสล. ขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๑๗/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตำบล คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป๑๑ จํานวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูป๒๒ จํานวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูป๒๓ จํานวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ แบบรูป๒๔ จํานวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ แบบรูป๒๕ จํานวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ แบบรูป๒๖ จํานวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ แบบรูป๒๗ จํานวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ แบบรูป๒๘ จํานวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ แบบรูป๒๙ จํานวน ๓ (สาม) หน้า

(ครูชัย) หานสำนวนเจอ - พี่เจ้าจาง
< (ครูชัย) เข่นประโลภ >

(สวท.) - [Signature]
[Stamp: N.K.]
[Text: สวท.]

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แบบรูป ๑๐ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ ปร.๖ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๒ ผนวก ๑๒ ปร.๔ก จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

๒.๑๓ ผนวก ๑๓ ปร.๔ข จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๔ ผนวก ๑๔ ปร.๔พ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๕ ผนวก ๑๕ ปร.๕ก จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๖ ผนวก ๑๖ ปร.๕ข จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๗ ผนวก ๑๗ ปร.๕พ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๘ ผนวก ๑๘ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๑๙ ผนวก ๑๙ เอกสารแนบท้าย จำนวน ๓ (สาม) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๖๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำหรับงาน ดำเนินการ - - - - - ผู้ว่าจ้าง

(นายชัย เน้นประเสริฐ)

(นาย) - - - - - ผู้รับจ้าง

(นายทศพลานันท์ นริศกุล)

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้าน สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๐๔,๖๗๒.๕๐ บาท (แปดแสนสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างการก่อสร้าง และก่อสร้างงานดังนี้

-ติดตั้งแผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีก ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง

-งานตอกเสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๓.๕๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำการก่อสร้างงานดังนี้

-สกัดหัวเสาเข็ม หล่อคอนกรีตฐานราก-เสาดอม่อ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานหล่อคอนกรีตคาน-พื้น คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานวาง SLEEVE ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีต แล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๒๘.๑๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๓๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างดังนี้

-งานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานผนังก่ออิฐฉาบปูน, ติดตั้งวงกบไม้ประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานเดินท่อน้ำโสโครก, ท่อน้ำเสีย, ท่ออากาศ, ท่อน้ำประปาด้าน, งานเดินท่อรางไฟ, เดินสายไฟฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๒๓.๙๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๓๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างดังนี้

-งานฉาบปูนภายนอก-ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานติดตั้งประตู-หน้าต่างไม้, อลูมิเนียม, แผ่นบานเกล็ด Louver, ระแนงเกล็ดอลูมิเนียม

พร้อมตะแกรงเหล็กฉีกกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานผิวพื้นขัดมันเรียบ, พื้นกรวดล้าง, งานปูกระเบื้องพื้น แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) _____ (ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____ (ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____ (ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____ (ลงชื่อ) _____

-งานผิวผนังกรวดล้าง, กรุกระเบื้องผนัง, ผนังบล็อกช่องลมคอนกรีตอัดแห้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-หาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายนอก-ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ติดตั้งราวกันตกสแตนเลส, ตัวอักษรชื่ออาคาร, ตราสัญลักษณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๑๗.๖๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อย

บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

-งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมทาสีพื้นสนามโพลีเอสเตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานระบบระบายน้ำ, งานถนนและที่จอดรถ คสล., งานจัดสวน ปลูกต้นไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานวางถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำการทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้เรียบร้อย

สมบูรณ์

-นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ

รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

-ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร และสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

-งานติดตั้งป้ายโครงการถาวร (น๑) แล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K-๑) = ๒๒.๗๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อพัก (K-๓.๕) = ๐.๓๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-๓.๓) = ๒.๔๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๐.๐๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตาม
แบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าว
ต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

NK
ผู้รับจ้าง

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้ไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย


ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ) ทนายความ _____ ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) _____
(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____
(ลงชื่อ) _____
(ลงชื่อ) _____



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเทศไทย

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไปไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ (จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พันโทสมเอก _____ ผู้ว่าจ้าง
(ลงนาม) เสนาะประเสริฐ _____

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
(ลงนาม) วิชาญ วิชาญ _____

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ส่วนที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้

(ลงชื่อ) _____ (ลงชื่อ) _____
(ลงชื่อ) _____ (ลงชื่อ) _____
(ลงชื่อ) _____ (ลงชื่อ) _____

งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มเติมหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๒,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) _____

ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา ดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พุทธิการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ

(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) _____ ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) _____ ผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ บวช. บวส. และบวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้รับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ วิศวกรโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง (โยธา)

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

(คำชี้แจง) ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(คำชี้แจง) ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(คำชี้แจง) ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญา โดย
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

$$P = (Po) * (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = 0.25 + 0.15 \text{It/Io} + 0.10 \text{Ct/Co} + 0.50 \text{Mt/Mo} + 0.10 \text{St/So}$$

$$\text{งานดิน (K-๒.๑)} = 0.30 + 0.10 \text{It/Io} + 0.40 \text{Et/Eo} + 0.20 \text{Ft/Fo}$$

$$\text{งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-๓.๓)} = 0.30 + 0.10 \text{It/Io} + 0.35 \text{Ct/Co} + 0.10 \text{Mt/Mo} + 0.15 \text{St/So}$$

$$\text{งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-๓.๕)} = 0.35 + 0.20 \text{It/Io} + 0.15 \text{Ct/Co} + 0.15 \text{Mt/Mo} + 0.15 \text{St/So}$$

$$\text{งานไม่เข้าข่าย (K-๐)} = ๑$$

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒
เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวัน
ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

นางสาวภาชีนี บริสุทธิ์

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสอน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)

เลขที่โครงการ ๖๒๐๘๗๐๘๕๕๗๑

เลขคู่สัญญา ๖๓๐๔๒๒๐๔๘๐๓๙

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-0708/63

**โครงการโครงการก่อสร้างอาคารที่พักแวกประมงคลองข่อย ตำบลคลองข่อย อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี**

แผนงานการสาธารณสุขและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ
รายละเอียดวงเงินสัญญา			
อ้างอิงใบของจ้างเลขที่ 63-42-00262-5420700-00001			
ชื่อเจ้าหน้าที่ นางหุ่นส่วนจำกั๊ด เอ็น.เอ. สถาปัตย์			
ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจก อบจ.สุราษฎร์ธานี			
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยพนาธิปไตย 25 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000			
วันที่ทำสัญญา 1 พฤษภาคม 2563		ระยะเวลาที่ดำเนินการ 180 วัน 1 พฤษภาคม 2563	
วันที่ดำเนินการ 2 พฤษภาคม 2563		วันที่สิ้นสุดสัญญา 28 ตุลาคม 2563	
เหตุผลและความจำเป็น			
ทำข้อตกลง			
วงเงินทำสัญญา		12,300,000.00 บาท ชำระเงิน 5 งวด	
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง		จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)	
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด		0.00 บาท	
อัตราค่าปรับ		12,300.00 บาท/วัน	
หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....			
หากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับหลักประกันจำนวนดังกล่าว			
รายละเอียดโครงการ			
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักแวกประมงคลองข่อย ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารที่พักแวกประมง คสล. หลังคาโครงเหล็กขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 1,180 ตารางเมตร พร้อมปูพื้นด้วยยางธรรมชาติ และห้องน้ำ คสล. ขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 17/2561			

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง


(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่.....



สัญญาเลขที่ : CNTR-0708/63

รายละเอียดการจ่ายเงิน

งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	430,500.00	430,500.00	0.00	0.00	430,500.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 430,500.00 บาท				
2	3,444,000.00	3,444,000.00	0.00	0.00	3,444,000.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 3,444,000.00 บาท				
3	2,952,000.00	2,952,000.00	0.00	0.00	2,952,000.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 2,952,000.00 บาท				
4	2,091,000.00	2,091,000.00	0.00	0.00	2,091,000.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 2,091,000.00 บาท				
5	3,382,500.00	3,382,500.00	0.00	0.00	3,382,500.00
	ประกอบด้วย เงินสะสม 3,382,500.00 บาท				
รวม	12,300,000.00	12,300,000.00	0.00	0.00	12,300,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ อบจ.นน. 01/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เค. สถาปัตย์
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	10,011,140.16	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,195,727.74	
3	หมวดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	93,132.10	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	12,300,000.00	
	ตัวอักษร (-สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน-)		

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
 (นางสาวภาชนิ บริสุทธิ์) เอ็น. เค.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ อบจ.นน. 01/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
 เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เค. สถาปัตย์
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			10,011,140.16	

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 1,558.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 6,425.00 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
 (องชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) พันตำรวจ.....(ลงชื่อ).....
 (นางสาวภาชนีย์ บริสุทธิ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เค. สถาปัตย์
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ อบจ.นบ. 01/2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้างอาคาร								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		3,889,093		1,098,880	4,987,973	...(1)
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		2,076,335		526,226	2,650,975	...(2)
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม		340,735		21,447	432,182	...(3)
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม		195,006		34,550	229,556	...(4)
5	หมวดงานผังบริเวณ		รวม		563,561		74,271	637,832	...(5)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ		รวม		7,064,730		1,825,374	8,938,518	...(6)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
 (นางสาวภาชนิ บริสุทธิ์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกึ่งพาณิชย์ประเภทคอนโดมิเนียม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เค. สถาปัตย์
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานโครงสร้างหลังคาและเหล็กรูปพรรณ								
1.3.1	SC1 H-350x175x7x11mm. W=49.60 kg./m.	7,440	กก.	26.00	193,440	11.00	81,840	275,280	
1.3.2	SC2 H-200x150x6x9mm. W=30.60 kg./m.	1,836	กก.	26.00	47,736	11.00	20,196	67,932	
1.3.3	Built-Up Column PLATE 4x8x8mm.	1,119	กก.	24.00	26,856	11.00	12,309	39,165	
1.3.4	RCB1 H-350x175x7x11mm. W=49.60 kg./m.	12,499	กก.	26.00	324,974	11.00	137,489	462,463	
1.3.5	Support Purlin L-50x50x4mm.	146	กก.	25.00	3,650	11.00	1,606	5,256	
1.3.6	Saglod DB12	240	กก.	24.00	5,760	11.00	2,640	8,400	
1.3.7	Purlin, End Purlin LC-150x50x20x2.3mm.	6,130	กก.	24.00	147,120	-	-	147,120	
1.3.8	Fill Plate, Stiff Plate PL-4'x8'x8mm.	1,306	กก.	24.00	31,344	11.00	14,366	45,710	
1.3.9	Stiff Plate, Built-Up PL-4'x8'x12mm.	559	กก.	24.00	13,416	11.00	6,149	19,565	
1.3.10	Connection, Top Plate PL-4'x8'x15mm.	1,049	กก.	24.00	25,176	11.00	11,539	36,715	
1.3.11	Base Plate PL-4'x8'x25mm.	1,166	กก.	24.00	27,984	11.00	12,826	40,810	
1.3.12	BOLT M 20x60 (1N+1PW)	474	ตัว	55.00	26,070	-	-	26,070	
1.3.13	ANCHOR BOLT M 16x700 (3N+1PW)	248	ตัว	250.00	62,000	-	-	62,000	
1.3.14	WF 100x100x6x8 mm.	5,297	กก.	25.00	132,425	11.00	58,267	190,692	
1.3.15	ตั้ง, อะไหล่เหล็กกล่อง 100x100x3.2mm.	428	กก.	22.00	9,416	9.00	3,852	13,268	
1.3.16	ตั้ง, อะไหล่เหล็กกล่อง 100x50x3.2mm.	275	กก.	22.00	6,050	9.00	2,457	8,507	
1.3.17	แป้นเหล็กตัวซี 100x50x20x3.2mm.	144	กก.	20.00	2,880	9.00	1,296	4,176	
1.3.18	PLATE 100x100x6mm. + 4พุกเหล็ก 12mm.	12	ชุด	470.00	5,640	-	-	5,640	
	รวมงานข้อ 1.3				1,091,893		366,832	1,458,725	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				3,889,093		1,098,880	4,987,973	...(1)
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานวัสดุหลังคา								
2.1.1	Roof Metal Sheet หนา 0.47 มม. (อาคารกีฬา)	1,620	ตร.ม.	280.00	453,600	63.00	102,060	555,660	
2.1.2	Siding Metal Sheet หนา 0.47 มม. (อาคารกีฬา)	190	ตร.ม.	280.00	53,200	45.00	8,550	61,750	
2.1.3	Roof Metal Sheet หนา 0.47 มม. มีฉนวน PE (ห้องน้ำสาธารณะ)	131	ตร.ม.	450.00	58,950	63.00	8,253	67,203	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) เอ็น.เค. (รับจ้าง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาวณิ บริลลิต)

ผู้รับจ้าง

เอ็น.เค.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 01/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เค. สถาปัตย์
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานเสาเข็ม								
1.1.1	งานทรายถม (แบบ)	3 850	ลบ.ม.	325.00	1,251,250	89.00	342,650	1,593,900	
1.1.2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ 0.26x0.26x12 ม. Dowel 4-DB12มม. SD40 ยาว 3.00 ม.	92	ต้น	2,840.00	261,280	1,206.00	110,952	372,232	
1.1.3	ตัดหัวเสาเข็ม 0.26x0.26 ม.	92	ต้น	-	-	207.00	19,044	19,044	
1.1.4	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ 0.18x0.18x10 ม.	30	ต้น	1,390.00	41,700	493.20	14,796	56,496	
1.1.5	ตัดหัวเสาเข็ม 0.18x0.18 ม.	30	ต้น	-	-	135.00	4,050	4,050	
1.1.6	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ 0.15x0.15x4 ม.	10	ต้น	303.00	3,030	158.40	1,584	4,614	
1.1.7	ตัดหัวเสาเข็ม 0.15x0.15 ม.	10	ต้น	-	-	108.00	1,080	1,080	
	รวมงานข้อ 1.1				1,557,260		494,156	2,051,416	
1.2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
1.2.1	ขุดหลุมฐานรากและถมดิน ดินทั่วไป	87	ลบ.ม.	-	-	89.10	7,752	7,752	
1.2.2	ทรายหยาบรองพื้น	8	ลบ.ม.	460.00	3,680	81.90	655	4,335	
1.2.3	คอนกรีตหยาบ 180 ksc.รูปลูกบาศก์	4	ลบ.ม.	1,399.57	5,598	358.20	1,433	7,031	
1.2.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.รูปลูกบาศก์	395	ลบ.ม.	2,261.00	893,095	351.90	139,001	1,032,096	
1.2.5	แบบหล่อคอนกรีต	342	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	342	ตร.ม.	-	-	119.70	40,937	40,937	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (คิด 50%)	171	ตร.ม.	329.77	56,391	-	-	56,391	
1.2.6	เหล็กเสริมคอนกรีต	13,583	กิโลกรัม						
	เหล็ก RB 6 มม. SR 24 เนื้อ 5 %	0.830	ตัน	18,000.00	14,940	3,690.00	3,063	18,003	
	เหล็ก RB 9 มม. SR 24 เนื้อ 7 %	1.770	ตัน	17,166.67	30,385	3,690.00	6,531	36,916	
	เหล็ก DB 12 มม. SD 40 เนื้อ 9 %	1.483	ตัน	16,733.33	24,816	2,970.00	4,405	29,221	
	เหล็ก DB 16 มม. SD 40 เนื้อ 11 %	9.500	ตัน	16,533.33	157,067	2,970.00	28,215	185,282	
1.2.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (ใช้ 30 กก./ตัน)	407	กก.	24.69	10,049	-	-	10,049	
1.2.8	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4มม. #0.20x0.20ม.	1,311	ตร.ม.	26.50	34,742	4.50	5,900	40,642	
1.2.9	พลาสติกรองพื้น	1,311	ตร.ม.	7.00	9,177	-	-	9,177	
	รวมงานข้อ 1.2				1,239,940		237,892	1,477,832	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) เียนประเสริฐ

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นางสาวภาชนิ บริสุทธิ์)

N.K.
 รับจ้าง
 เอ็น เค

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 01/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เค. สถาปัตย์
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.4	Flashing ครอบข้าง (ท้องน้ำสาธารณะ)	32	เมตร	250.00	8,000	45.00	1,440	9,440	
2.1.5	แผ่นบานเกล็ด Louver Type 600 + อุปกรณ์ พร้อมตะแกรงเหล็กฉีกกันนก (อาคารกีฬา)	369	ตร.ม.	968.00	357,192	171.00	63,099	420,291	
2.1.6	ระแนงเกล็ดต่อสุมเนียม พร้อมตะแกรงเหล็กฉีกกันนก (ท้องน้ำสาธารณะ)	20	ตร.ม.	1,308.00	26,160	234.00	4,680	30,840	
รวมงานข้อ 2.1					957,102		188,082	1,145,184	
2.2	งานพื้น, งานผิวพื้น								
2.2.1	F1 ผิวพื้นขัดมันเรียบ	1,127	ตร.ม.	99.31	111,922	54.90	61,872	173,794	
2.2.2	F3 ผิวพื้นกรวดล้าง	358	ตร.ม.	290.37	103,952	89.10	31,898	135,850	
2.2.3	F3 ขอบผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค 20x20 ซม.ผิวด้าน	6	ตร.ม.	376.17	2,257	142.20	853	3,110	
2.2.4	F4 ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 30x60 ซม.ผิวด้าน	67	ตร.ม.	495.77	33,217	195.30	13,085	46,302	
รวมงานข้อ 2.2					251,348		107,708	359,056	
2.3	งานผนัง, งานผิวผนัง								
2.3.1	ผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	157	ตร.ม.	287.18	45,087	80.10	12,576	57,663	
2.3.2	ผนังผิวกรวดล้าง	82	ตร.ม.	227.92	18,689	108.90	8,930	27,619	
2.3.3	ผนังบุผิวกระเบื้องแกรนิตโต้ 30x60 ซม.	197	ตร.ม.	456.11	89,854	170.10	33,510	123,364	
2.3.4	ผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่นทาสีขาว ขนาด 19x19 ซม. หน้า 9 ซม.	27	ตร.ม.	1,164.14	31,432	100.50	2,714	34,146	
2.3.5	ฉาบปูนเรียบผนัง	314	ตร.ม.	63.94	20,077	73.80	23,173	43,250	
2.3.6	ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	31	ตร.ม.	63.94	1,982	20.00	620	2,602	
2.3.7	ทาสี, เสาเอ็น	98	เมตร	93.22	9,136	39.60	3,881	13,017	
รวมงานข้อ 2.3					216,257		87,574	303,831	
2.4	งานฝ้าเพดาน								
2.4.1	C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	67	ตร.ม.	318.55	21,343	67.50	4,523	25,866	
2.4.2	C2 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดแผ่นเรียบ หน้า 6 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	45	ตร.ม.	418.26	18,822	82.80	3,726	22,548	
รวมงานข้อ 2.4					40,165		8,249	48,414	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นางสาวภาชนิ บริสุทธิ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักแวกประสงคคลองข่อย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เค. สถาปัตย์
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ อบจ.นบ. 01/2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์								
2.5.1	ป1 บานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.00x2.00 ม.	3	ชุด	10,500.00	31,500	-	-	31,500	รวมค่าแรง
2.5.2	ป2 บานเปิดไม้เบญจมาศ 1.70x2.00 ม.	1	ชุด	6,400.00	6,400	470.00	470	6,870	
	รวมงานข้อ 2.5				37,900		470	38,370	
2.6	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์								
2.6.1	โถส้วมชนิดนั่งราบมีถังพักน้ำ พร้อมอุปกรณ์	13	ชุด	6,230.00	80,990	405.00	5,265	86,255	
2.6.2	โถปัสสาวะชายแบบติดผนัง พร้อมมวลักกด	8	ชุด	2,110.00	16,880	405.00	3,240	20,120	
2.6.3	โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้น พร้อมมวลักกด	1	ชุด	10,300.00	10,300	405.00	405	10,705	
2.6.4	สายฉีดชำระสแตนเลสพร้อมสตัดีปาลั่ว	13	ชุด	640.00	8,320	63.00	819	9,139	
2.6.5	แผงกันโถปัสสาวะชาย HPL ขนาด 0.40x0.90 ม.	7	ชุด	2,000.00	14,000	153.00	1,071	15,071	
2.6.6	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และก๊อกน้ำแบบกดหยุดอัตโนมัติ	8	ชุด	2,100.00	16,800	405.00	3,240	20,040	
2.6.7	อ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง พร้อมอุปกรณ์ และก๊อกน้ำ แบบก้านปิด	1	ชุด	1,915.00	1,915	405.00	405	2,320	
2.6.8	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป HPL 10 มม.(ด้านหน้า+ประตู, ด้านข้าง)	11	ชุด	11,500.00	126,500	720.00	7,920	134,420	
2.6.9	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป HPL 10 มม.(ด้านหน้า+ประตู)	1	ชุด	9,200.00	9,200	585.00	585	9,785	
2.6.10	กระจกเงาติดผนังเปลือยขอบ								
	- MIR-1 กว้าง 60 ซม. สูง 110 ซม.	1	ชุด	930.00	930	126.00	126	1,056	
	- MIR-2 กว้าง 230 ซม. สูง 110 ซม.	2	ชุด	4,330.00	8,660	585.00	1,170	9,830	
2.6.11	TOP เคาน์เตอร์บุหินแกรนิตด้านบนและรอบข้าง								
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าชาย	1	ชุด	4,800.00	4,800	1,296.00	1,296	6,096	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าหญิง	1	ชุด	5,120.00	5,120	1,386.00	1,386	6,506	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างมือภายนอกอาคาร	2	ชุด	1,200.00	2,400	324.00	648	3,048	
	- เคาน์เตอร์หลังโถปัสสาวะชาย	1	ชุด	1,740.00	1,740	468.00	468	2,208	
2.6.12	ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	1	ชุด	350.00	350	63.00	63	413	
2.6.13	ที่ใส่สบู่เหลวแบบกด	3	ชุด	575.00	1,725	49.50	149	1,874	
2.6.14	ก๊อกน้ำล้างพื้น Ø 1/2"	6	ชุด	135.00	810	22.50	135	945	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) เียนประเสริฐ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาชนิ บริสุทธิ์)

ผู้รับจ้าง

เอ็น เค



10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 01/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เค. สถาปัตย์
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.6.15	ตะแกรงระบายน้ำที่พื้นกันกลืนสแตนเลส Ø 3"	22	ชุด	365.00	8,030	67.50	1,485	9,515	
2.6.16	ราวทรงตัวรูปตัว T สแตนเลส สำหรับอ่างล้างหน้า	1	ชุด	1,345.00	1,345	94.50	95	1,440	
2.6.17	ราวทรงตัวแบบโยกขึ้นลงสแตนเลส 23x80 ซม.	1	ชุด	4,550.00	4,550	94.50	95	4,645	
2.6.18	ราวทรงตัวรูปตัวแอลสแตนเลส สำหรับโถส้วม	1	ชุด	1,650.00	1,650	94.50	95	1,745	
2.6.19	ราวทรงตัวสแตนเลส สำหรับโถปัสสาวะชาย	1	ชุด	5,000.00	5,000	94.50	95	5,095	
	รวมงานข้อ 2.6				332,015		30,256	362,271	
2.7	งานสี								
2.7.1	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100%	314	ตร.ม.	57.38	18,017	30.60	9,608	27,625	
2.7.2	งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก	2,100	ตร.ม.	65.76	138,096	34.20	71,820	209,916	
	รวมงานข้อ 2.7				156,113		81,428	237,541	
2.8	งานเปิดเตล็ด								
2.8.1	ราวกันตกสแตนเลส	16	เมตร	2,000.00	32,000	360.00	5,760	37,760	
2.8.2	ตัวอักษรชื่ออาคาร+ตราสัญลักษณ์สแตนเลสเคลือบสี	1	ชุด	90,000.00	90,000	24,300.00	24,300	114,300	
2.8.3	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำ ขนาด 20 x 20 ซม.	3	ชุด	1,200.00	3,600	216.00	648	4,248	
	รวมงานข้อ 2.8				125,600		30,708	156,308	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				2,076,335		526,226	2,650,975	...(2)
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.1	ตู้คอนซูมเมอร์ 18 ช่อง เมิน 100A 2P กันชุด	1	ชุด	5,000.00	5,000	1,350.00	1,350	6,350	
	พร้อมอุปกรณ์								
3.2	ตู้คอนซูมเมอร์ 4 ช่อง เมิน 32A 2P พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,500.00	2,500	1,350.00	1,350	3,850	
3.3	โคมไฟไฮเบย์แขวนโครงหลังคา หลอด LED 250W. พร้อมขายึด IMC 3/4"	20	ชุด	3,360	67,200	585.00	11,700	78,900	
3.4	โคมไฟ DOWN LIGHT ขนาด 6" หลอด LED 12W.	32	ชุด	400.00	12,800	103.50	3,312	16,112	
3.5	โคมไฟผาครอบพลาสติก หลอด LED T8 2x18W.	2	ชุด	920.00	1,840	121.50	243	2,083	
3.6	โคมไฟ DOWN LIGHT ติดผนัง หลอด LED 12W.	30	ชุด	1,040.00	31,200	148.50	4,455	35,655	
3.7	ไฟฉุกเฉิน หลอด LED 2x4W.	8	ชุด	2,000.00	16,000	103.50	828	16,828	
3.8	พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 20"	16	ชุด	3,100.00	49,600	148.50	2,376	51,976	
3.9	สวิตช์ทางเดียว 16A 250V พร้อมผาครอบชนิดกันน้ำ	6	ชุด	300.00	1,800	72.00	432	2,232	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อย เป็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาชนิ บริสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....

เอ็น. เค.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เค. สถาปัตย์
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ อบจ.นบ. 01/2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.10	เคเบิลคู่มือชนิด 16A 250V พร้อมฝาครอบชนิดกันน้ำ	844.00	ชุด	฿ 400.00	฿ 17,600.00	฿ 103.50	฿ 4,554.00	฿ 22,154.00	
3.11	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ EMT. ขนาด 20-MM.	235	เมตร	36.80	8,648	21.60	5,076	13,724	
	- ท่อ PVC. ขนาด 20 MM.	90	เมตร	11.00	990	20.70	1,863	2,853	
	- ท่อ PVC. ขนาด 25 MM.	60	เมตร	16.00	960	22.50	1,350	2,310	
	- ราง WIRE WAY 100x100 MM.	156	เมตร	104.00	16,224	40.50	6,318	22,542	
	- ACCESSORIES	1	งาน	2,500.00	2,500	1,310.00	1,310	3,810	
3.12	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC. ขนาด 1x4.0 SQ.MM.	2,776	เมตร	12.29	34,117	9.00	24,984	59,101	
	- สายไฟฟ้า IEC. ขนาด 1x6.0 SQ.MM.	855	เมตร	20.23	17,297	10.80	9,234	26,531	
	- สายไฟฟ้า IEC. ขนาด 1x50 SQ.MM.	200	เมตร	163.00	32,600	36.00	7,200	39,800	
	- สายไฟฟ้า VCT. ขนาด 2x2.5 SQ.MM.	40	เมตร	40.10	1,604	10.80	432	2,036	
	- ACCESSORIES	1	งาน	3,800.00	3,800	1,730.00	1,730	5,530	
3.13	ตู้สแตนด์เลสกันน้ำ มีกุญแจล็อก	1	ชุด	15,000.00	15,000	1,350.00	1,350	16,350	
3.14	เบรกเกอร์กันดูด CB 1P 20A RCBO	1	ชุด	1,455.00	1,455	-	-	1,455	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				340,735		91,447	432,182	...(3)
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
4.1	ท่อ PVC. PIPE CLASS 13.5 dia. 1/2"	79	เมตร	11.00	869	-	-	869	
4.2	ท่อ PVC. PIPE CLASS 13.5 dia. 1"	150	เมตร	21.00	3,150	-	-	3,150	
4.3	ท่อ PVC. PIPE CLASS 3.5 dia. 2"	62	เมตร	38.00	2,356	-	-	2,356	
4.4	ท่อ PVC. PIPE CLASS 8.5 dia. 4"	32	เมตร	137.00	4,384	-	-	4,384	
4.5	อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ PVC.	1	งาน	4,310.00	4,310	1,290.30	1,290	5,600	
4.6	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ PVC. และอื่นๆ	1	งาน	1,070.00	1,070	288.00	288	1,358	
4.7	FLOOR CLEAN OUT (FCO) 4"	3	ชุด	300.00	900	360.00	1,080	1,980	
4.8	GATE VALVE Ø 1"	2	ชุด	245.00	490	180.00	360	850	
4.9	ตะแกรงระบายน้ำที่พื้นกันกลิ่นสแตนด์เลส Ø 3"	10	ชุด	365.00	3,650	67.50	675	4,325	
4.10	ก๊อมน้ำสนามทองเหลือง Ø 1/2"	5	ชุด	135.00	675	22.50	113	788	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาชนิ บริสุทธิ์)

ผู้รับจ้าง

เอ็น เค

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 01/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เค. สถาปัตย์
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.11	รางระบายน้ำ คสล.ตัวคู่ ขนาด 0.20 ม. พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กแผ่น ขนาด 50x5 มม.	114	เมตร	1,212.52	138,227	216.00	24,624	162,851	รวมค่าแรง
4.12	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia.40 ซม.+Lean Concrete	15	ฟุต	418.48	6,277	72.00	1,080	7,357	
4.13	บ่อพักน้ำสำหรับท่อ ค.ส.ล. Dia.40 ซม.+Lean Concrete	4	บ่อ	7,162.11	28,648	1,200.00	5,040	33,688	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				195,006		34,550	229,556	...(4)
5	หมวดงานฝังบริเวณ								
5.1	งานถนนและที่จอดรถ คสล.	341	ตร.ม.						
5.1.1	งานปรับดินเดิม	341	ตร.ม.	-	-	27.00	9,207	9,207	
5.1.2	ชั้นรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม.	109	ลบ.ม.	350.00	38,150	89.10	9,712	47,862	
5.1.3	ชั้นรองพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	109	ลบ.ม.	410.00	44,690	89.10	9,712	54,402	
5.1.4	ทรายหยาบรองพื้น	34	ลบ.ม.	460.00	15,640	89.10	3,029	18,669	
5.1.5	คอนกรีตผสมเสร็จ (Fc'=320 ksc) คัดให้ 80%	41	ลบ.ม.	2,363.00	96,883	275.40	11,291	108,174	
5.1.6	เหล็ก Welded Wire 4.3x4 @15x30	341	ตร.ม.	30.00	10,230	5.00	1,705	11,935	
5.1.7	เหล็ก DB 12 มม. SD 40 เพื่อ 9%	0.235	ตัน	16,733.33	3,932	2,970.00	698	4,630	
5.1.8	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (50%)	5	ตร.ม.	329.27	1,646	-	-	1,646	
5.1.9	เช่ารถหอยดอย	146	เมตร	5.00	730	-	-	730	
5.1.10	แผ่นพลาสติก	146	เมตร	15.00	2,190	-	-	2,190	
5.1.11	กระดาษขานกล้วย	1	ม้วน	300.00	300	-	-	300	
5.1.12	หินยดัลลอรยนต์	9	ชุด	165.00	1,485	45.00	405	1,890	
5.1.13	ตีเส้นที่จอดรถ สีเทอร์โม	24	ตร.ม.	280.00	6,720	-	-	6,720	รวมค่าแรง
5.2	งานจัดสวน ปลูกต้นไม้								
5.2.1	ต้นลีลาวดีดอกขาว Ø 6"	20	ต้น	6,500.00	130,000	288.00	5,760	135,760	
5.2.2	แก้วพวง สูง 0.35 เมตร	324	ต้น	60.00	19,440	3.00	972	20,412	
5.2.3	หญ้านวลน้อย	329	ตร.ม.	35.00	11,515	-	-	11,515	รวมค่าแรง
5.2.4	บล็อกสนามหญ้าสีเขียว 9 ซม.พร้อมปลูกหญ้านวลน้อย	270	ตร.ม.	228.00	61,560	54.00	14,580	76,140	
5.2.5	ขอบคันหินสำเร็จรูป	144	เมตร	175.00	25,200	50.00	7,200	32,400	
5.2.6	งานโรยหินแม่น้ำ	3,510	กก.	10.00	35,100	-	-	35,100	รวมค่าแรง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อยื่นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวภาชนิ บริสุทธิ์)

เอ็น เค

AC

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 01/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เค. สถาปัตย์
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
5.2.7	ไม้ค้ำยัน	20	ชุด	500.00	10,000	-	-	10,000	
5.2.8	ดินปลูกต้นไม้ปุ๋ยคอก	52	ลบ.ม.	650.00	33,800	-	-	33,800	
5.2.9	ทรายละเอียด	30	ลบ.ม.	478.33	14,350	-	-	14,350	
	รวมหมวดงานฝังบริเวณ				563,561		74,271	637,832	...(5)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ		รวม		7,064,730		1,825,374	8,938,518	...(6)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาชนี บริสุทธิ์) เอ็น เค



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน / งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ อบจ.นบ. 01/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เค. สถาปัตย์
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประกอบ/ติดตั้งครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,052,082.00	143,645.74	2,195,727.74	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			2,195,727.74	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)
 (นางสาวภาชนี บรสสุทธิ์)



โดย.....

ผู้รับจ้าง
เอ็น.เค.

โดย.....

10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เค. สถาปัตย์
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ อบจ.นน. 01/2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1.1	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบสุขาภิบาล								
1.1.1	ถังบำบัดน้ำเสีย แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 6,000 ลิตร	2	ชุด	35,490	70,980	-	-	70,980	
1.2	ถังเก็บน้ำบนดิน PE ความจุ 2,000 ลิตร	2	ชุด	9,945	19,890	-	-	19,890	
1.3	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 2 HP. และระบบควบคุม	1	ชุด	14,212	14,212	-	-	14,212	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบสุขาภิบาล				105,082		-	105,082	...(1)
2	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ พื้นสนามกีฬา								
2.1	F2 ผิวพื้นสังเคราะห์อเนกประสงค์หนา 7 มม. จากยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ รวมทาสีพื้นสนามโฟลียูรีเทน (บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01010015)	1,100	ตร.ม.	1,770	1,947,000	-	-	1,947,000	รวมค่าแรง
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ พื้นสนามกีฬา				1,947,000		-	1,947,000	...(2)
	รวมวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				2,052,082		-	2,052,082	...(3)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)
(นางสาวภาชนิ บริสทธิ์)



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน / งาน หมวดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ อบจ.นบ. 01/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
 เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เค. สถาปัตย์
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง เงินบาท / บาท	หมายเหตุ
1	หมวดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)	93,132.10		93,132.10	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			93,132.10	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง
 (ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง เค.
 (นางสาวภาชนิ บริสุทธิ์)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน หมดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์คลองข่อย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 01/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เค. สถาปัตย์
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทหมดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)								
1	ค่าเช่าเครื่องจักรกล Mobile Crane & Pump	1	งาน	90,132.10	90,132.10	-	-	90,132.10	
2	ป้ายโครงการถาวร (ป้าย น.1)	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมหมดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)				93,132.10		-	93,132.10	

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภาชนี บริสุทธิ์)



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค. สถาปัตย์ เลขที่ ๑ ตรอก/ซอย ทานสัมฤทธิ์

๒๕ ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๙๗๙๗๕๕๔๗ โดย นางสาวภาชนี บริสุทธิ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่ใช่ผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬา

อเนกประสงค์คลองข่อย ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น

๑๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตาม เหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ

๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบ

ถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วน ณ ที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน นทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมี แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ เสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน

๗๔๑,๖๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

(พิมพ์ลายมือชื่อ)  ผู้กล่าว
(ชื่อ น.เค. สถาปัตย์)

(นางสาวภาชนี บริสุทธิ์)

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ไต่ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ไต่ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยุดิธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ไต่ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวภาชีนี บริสุทธิ์)


หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ กว03160062363

รหัสอ้างอิง OTP vmvV

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๓๔๕๗๐๐๖๕๑๐

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

พันตำรวจเอก -  - ผู้จัดการ
(นาย)  (นาย) 

 
(นางสาวภาชีนี บริสุทธิ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค. สถาปัตย์
๓. สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับการปรับราคาค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นนี้ให้ใช้สูตร

$$P = (Po) * (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔%

เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = 0.25 + 0.05It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$$

$$\text{งานดิน (K-๒.๑)} = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

$$\text{งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (K-๓.๓)} = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

$$\text{งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K-๓.๕) =}$$

$$0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$$

$$\text{งานไม่เข้าข่าย (K-๐) = ๑}$$

๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๑ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พงษ์คำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ) เอ็น.เค. (ลงชื่อ).....

(นางสาวภาชนิ บริสุทธิ์)

อิน เค

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)

สิ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการสำรวจเพื่อการก่อสร้างตามรายการ ต่อไปนี้
 - ๑.๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวางแผน
 - ๑.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ
๒. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๑ และ ๒ นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างและตลอดระยะเวลาการก่อสร้างงานดังกล่าวจนกว่างานจะแล้วเสร็จ
๓. ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวัน ก่อนวันปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ วัน เสนอต่อผู้ควบคุมงาน
๔. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงาน กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจพร้อมลงนามประทับตรา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....




นางสาวภาวณิ บริสุทธี
N.K.
สถาปติย์

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นางสาวภาวณิ บริสุทธี)

(ลงชื่อ).....



พยาน (ลงชื่อ).....


พยาน (ลงชื่อ).....



พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(นางธัญวรรณ ใจใส)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนวิเศษ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒-๕๘๙๐๔๔๑-๕ ต่อ ๕๑๙


โครงการ	ก่อสร้างอาคารกีฬาหอประชุม วงศ์คลองข่อย ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ลักษณะงานก่อสร้าง	เป็นอาคารกีฬาหอประชุม ๒ ชั้น หลังคาโครงเหล็กขนาดพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๑๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมสนามกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๘๕ ตารางเมตร ตามแบบของสภาจังหวัดนนทบุรี
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเค สถาปัตย์ เลขที่ ๑ ซอยพหลโยธิน ๖๕ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๘๙-๗๗๗๕๕๗
สัญญาเลขที่	๓๗/๒๕๖๓ เริ่มต้นวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาการจ้าง ๑๘๓ วัน
ค่างานก่อสร้าง	๑๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน)
ผู้ควบคุมงาน	๑. นายพงษ์พันธ์ วิเศษแสน วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร. ๐๘๙๗๐๓๔๓๕ ๒. นายสุภากร บุญศิริศักดิ์ สถาปนิกปฏิบัติการ โทร. ๐๘๙๗๐๓๔๓๕
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง	นางสาวอริยา บวรสิทธิ์ โทร. ๐๘๙๗๐๓๔๓๕

กำหนดก่อสร้างด้วยเงินตามโครงการของประชาชน

- หมายเหตุ: ๑. แผ่นป้ายอิงเจ็ทไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. วางบนแผ่นไม้อัด ๔ มม. พร้อมยึดด้วยโครงเคร่าไม้ ๑ ๑/๒"x๓" หรือเหล็ก
๒. ตราหน่วยงาน Da ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.(สีขาว) -ชื่อองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ หนาสูง ๒๐ ซม.(สีขาว),ตัวอักษรทั้งหมด สูง ๑๐ ซม.(สีขาว),
พื้นทั้งหมด(สีน้ำเงิน) ขอบสีขาว หนา ๑" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ลงชื่อ)หัวหน้าโครงการ -- -- -- ผู้จ้าง
อรรถชัย เชนประเสริฐ

(ลงชื่อ) -- -- -- ผู้รับจ้าง
นางสาวอริยา บวรสิทธิ์





ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100031553665

วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี (นคราย) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 465 ถนน ดิวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดย นางสาวอัญชลี จันดา และ นางสาวณิชาภา นทีสุวรรณ ผู้มี อำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดัง มีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค. สถาปัตย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคาร กีฬาสถาบันประสงค์คลองข่อย ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 37/2563 ลงวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 615,000.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 615,000.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้อง ชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่ จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำ ประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวอัญชลี จันดา)

(นางสาวณิชาภา นทีสุวรรณ)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ


(นางสาวสุติมน มาลีแก้ว)

พยาน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวนिरดา สีใส)

พยาน



การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่ง ไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-12667419-1-1 :-

C_1_PLUS_GOV_PER

1780246

K-Contact Center 02-8398388
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ