



43/๙๕๖๓

หน้าท้องปลัด อบจ.  
เลขรับที่ ๗๒๓๒/.....  
หน้าห้องนายกอบจ.นบ.  
เลขรับที่ ๔๔๐๔.....  
วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓  
เวลา.....

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ ๘๙๐๐๔/ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองหลุ่มลี ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ด้วย ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประ拯救จะ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองหลุ่มลี ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

### ๑. เหตุผลความจำเป็น

เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและได้มาตรฐานสำหรับสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนระบบระบายน้ำมีให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๓๕/๒๕๖๓

๒. รายละเอียดของงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองหลุ่มลี ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๓๕/๒๕๖๓

๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๒๘,๓๗๒,๔๐๔.๔๗ บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่บาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

### ๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินกองบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๒๘,๓๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หน้า ๕ ลำดับที่ ๑ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองหลุ่มลี ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองหลุ่มลี ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๓๕/๒๕๖๓

### ๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

#### ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดทำพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

#### ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

#### ๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองหลุมลี ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร นำร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ ฝ่ายจัดทำพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

#### ๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับถ้วนจากวันเสนอราคา

#### ๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองหลุมลี ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ควบคุมงาน

นายธัญวรรณ ใจใส  
(นางธัญวรรณ ใจใส)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายชัย ยืนประเสริฐ  
(นายชัย ยืนประเสริฐ)

เจ้าหน้าที่

(นางสาวสิริยา โสวน)

อนุมัติ

พนักงานตรวจสอบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

24 ส.ค. 2563

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

เจ้าหน้าที่

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓