

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วุฒิรังษี เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๓ ตำบล/แขวง ดอนเมือง อำเภอ/เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๐๑๔๖๘๓๓ โดยนายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๒๗๗/๒๒๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนนพท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ ๒) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามรูปแบบ และข้อกำหนดเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ (ทส) ๒/๒๕๖๔ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๙ (เก้า) หน้า  |
| ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียดแนบท้าย   | จำนวน ๒ (สอง) หน้า   |
| ๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน ๑              | จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า  |
| ๒.๔ ผนวก ๔ แบบแปลน ๒              | จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า  |
| ๒.๕ ผนวก ๕ ใบเสนอราคา             | จำนวน ๒ (สอง) หน้า   |
| ๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือคำประกันสัญญา   | จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า |

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๐๒,๘๐๓.๗๔ บาท (สองแสนสองพันแปดร้อยสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-งานชุดขนขยะมูลฝอยเดิม

-งานปรับถมพื้นที่ งานลานล้างรถ ขนาด ๗.๐๐ x ๕๐.๐๐ ม.

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๕๐ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  
ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อ  
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้  
ในข้อ ๒๐

- งานลานถนน คสล. งานรางน้ำ คสล.
  - ติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลส ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมชุดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
  - งานระบบไฟฟ้า
  - งานรั้วสำเร็จรูป และงานที่เหลือทั้งหมดตามสัญญาจ้าง เก็บความเรียบร้อยของงาน ทำความสะอาด
- โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๓๓.๔๖ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  
งานไม่เข้าข่าย (K ๐) = ๑๖.๕๔ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  
ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา  
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
นั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก  
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้  
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน  
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก  
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชย  
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

จ้างล่วงหน้าที่ได้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ล่วงหน้าไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

ผู้รับจ้าง

บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิมังษ์)

ผู้รับจ้าง

ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา นี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความที่ส่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๑๐๐.๐๐ - บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และจะ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

ผู้รับจ้าง

ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด '

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

นาวิแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

#### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันที่ทางราชการรับรอง หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปั้ตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง (โยธา)

๒๓.๒ ช่างสำรวจ

๒๓.๓ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปั้ตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{lt/l๐} + ๐.๑๐ \text{Ct/Co} + ๐.๔๐ \text{Mt/Mo} + ๐.๑๐ \text{St/So}$$

$$\text{งานดิน (K-1)} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{lt/l๐} + ๐.๔๐ \text{Et/Eo} + ๐.๒๐ \text{Ft/Fo}$$

ไม่เข้าข่าย (K-๐)

โดยค่า P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด  
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชั้ ย เ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรั้งษ์)

ผู้รับจ้าง

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ  
บวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

It,Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct,Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt,Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองฯ

St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ET,EO = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริษัท ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft,Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน  
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศรัญญา เผ่าพันธ์)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๔๗๒๘๘๓๘๑

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๙๒๒๐๒๔๕๗๔



อ.ศ.5 ใบสลิปหลังตราสาร

เลขที่ 00037

วันที่

4 ตุลาคม 2564

เลขประจำตัว 0105551046833

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท ภูธร จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 10051229366 ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 123 หมู่ที่ -

ตรอก/ซอย ประชาอุทิศ แยก 3-6

แยก -

ถนน ประชาอุทิศ

แขวง/ตำบล สิกัน

เขต/อำเภอ ดอนเมือง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10210

ผู้สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000242590 เลขที่สาขา

ชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ได้เสียอากรแถมเป็นเงินสำหรับชำระตามบัญชีอัตราอากรแถมปี ช้อ 4  
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :



|              | บาท       | สต. |
|--------------|-----------|-----|
| มูลค่าตราสาร | 2,897,197 | 00  |
| ค่าอากรแถมปี | 2,898     | 00  |
| เงินเพิ่ม    | 0         | 00  |
| รวมเงิน      | 2,898     | 00  |

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สองพันแปดร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 000057

ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 04120010-25641004-1-01-000065

ลงชื่อ

(นางสาวเข็มจิรา ภัทรวัต)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

ใบสลิปหลังตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแถมของหน่วยเก็บภาษีอากร  
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

## บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-0912/64

โครงการโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ 2) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

| แผนงานคณะและชุมชน                                                                                                                                                                           | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>รายละเอียดวงเงินทำสัญญา</b>                                                                                                                                                              |                                |                                                   |                            |
| อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 64-42-00244-5421000-00003                                                                                                                                             |                                |                                                   |                            |
| ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท วุฒิวิริยะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                                                                                                                                      |                                |                                                   |                            |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                             |                                |                                                   |                            |
| ที่อยู่ 123 ซอยประชาอุทิศ 5 แขวง3-6 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร                                                                                                                               |                                |                                                   |                            |
| วันที่ทำสัญญา 22 กันยายน 2564                                                                                                                                                               |                                | ระยะเวลาที่ดำเนินการ 240 วัน                      |                            |
| วันที่ดำเนินการ 23 กันยายน 2564                                                                                                                                                             |                                | วันที่สิ้นสุดสัญญา 20 พฤษภาคม 2565                |                            |
| เหตุผลและความจำเป็นที่ดำเนินการก่อนวันที่ทำข้อตกลง                                                                                                                                          |                                |                                                   |                            |
| วงเงินทำสัญญา                                                                                                                                                                               |                                | 3,100,000.00 บาท ค่าเช่าเงิน 2 งวด                |                            |
| เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง                                                                                                                                                  |                                | จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง) |                            |
| เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด                                                                                                                                               |                                | 0.00 บาท                                          |                            |
| อัตราค่าปรับ                                                                                                                                                                                |                                | 3,100.00 บาท/วัน                                  |                            |
| หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....                                                                                                                                             |                                |                                                   |                            |
| หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับผิดชอบประกันจำนวนดังกล่าว                                                       |                                |                                                   |                            |
| <b>รายละเอียดโครงการ</b>                                                                                                                                                                    |                                |                                                   |                            |
| ขอเสนอดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ 2) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี |                                |                                                   |                            |

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

พันตำรวจเอก

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นางชัย เอ็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสย)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ วุฒิวิริยะ)

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสย)

วันที่.....

สัญญาเลขที่ : CNTR-0912/64

| รายละเอียดการจ่ายเงิน |                                          |              |                 |                    |                    |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| งวดที่                | เงินขอเบิก                               | มูลค่าสินค้า | เงินประกันผลงาน | หักคืนเงินล่วงหน้า | จำนวนเงินจ่ายสุทธิ |
| 1                     | 1,550,000.00                             | 1,550,000.00 | 0.00            | 0.00               | 1,550,000.00       |
|                       | ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 1,550,000.00 บาท |              |                 |                    |                    |
| 2                     | 1,550,000.00                             | 1,550,000.00 | 0.00            | 0.00               | 1,550,000.00       |
|                       | ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 1,550,000.00 บาท |              |                 |                    |                    |
| รวม                   | 3,100,000.00                             | 3,100,000.00 | 0.00            | 0.00               | 3,100,000.00       |

พินิจารวจอ

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เข้มประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสยน)

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นางอภิญญา วัฒนวิจิตร)

วันที่.....

22 ก.ย. 2564

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสยน)

วันที่...../...../.....

## ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท วุฒิรังษี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลข

ที่ ๑๒๓ แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๙๒๘๘๕๕๕๖๔ โดย นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุก ขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ ๒) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงไพล จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนด เงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการ ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้อัดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้าการรับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทวิทยุติธรรม และปราศจากกถฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

กรรมการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6408160016695

รหัสอ้างอิง OTP CstY

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๑๐๔๖๘๓๓

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

ผู้รับจ้าง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ.นบ.(ทส) 2/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 8 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท วุฒิรังษี เอ็นจิเนียริง จำกัด

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                | ค่าก่อสร้าง            | หมายเหตุ                |
|----------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                        | 2,584,954.91           | Factor F ประเภทงานอาคาร |
| 2        | ครุภัณฑ์จัดซื้อภายในโครงการ           | 512,699.53             | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม      |
| 3        | ค่าใช้จ่ายพิเศษ ป้ายโครงการ ( น1 )    | 2,345.56               | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม      |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 3,100,000.00           |                         |
|          | ราคากลาง                              | 3,100,000.00           |                         |
|          | ราคากลางตัวอักษร                      | สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน |                         |

## หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

A D

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ.นบ.(ทส) 2/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท วุฒิรังษี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                    | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ                                               |
|----------|-------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                            | 1,986,745.76 | 1.3011   | 2,584,954.91 | Factor F ประเภทงานอาคาร                                |
| 2        | ค่าใช้จ่ายพิเศษ บัญชีโครงการ ( น1 )       | 2,345.56     | 1.0000   | 2,345.56     | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                     |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F              |              |          |              |                                                        |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00.%                   |              |          |              |                                                        |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0.00.%                 |              |          |              |                                                        |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00.%                    |              |          |              |                                                        |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00.%                    |              |          |              |                                                        |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น |              |          | 2,587,300.47 |                                                        |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                         |              |          | 2,587,300.47 |                                                        |
|          | ราคากลางตัวอักษร                          |              |          |              | สองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ |

## หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)



## แบบสรุปค่างานครุภัณฑ์ (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ.นบ.(ทส) 2/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น

เสนอราคาโดย บริษัท วุฒิรังษี เอ็นจิเนียริง จำกัด

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                    | ค่างานต้นทุน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                  |
|----------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 1        | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                        |              |                 |             |                                                           |
|          | - ครุภัณฑ์จัดซื้อภายในโครงการ             | 479,158.44   | 1.0700          | 512,699.53  | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                                        |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F              |              |                 |             |                                                           |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00.%                   |              |                 |             |                                                           |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0.00.%                 |              |                 |             |                                                           |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00.%                    |              |                 |             |                                                           |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00.%                    |              |                 |             |                                                           |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น |              |                 | 512,699.53  |                                                           |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                         |              |                 | 512,699.53  |                                                           |
|          | ราคากลางตัวอักษร                          |              |                 |             | ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันทศร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์ |

## หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดๆ ที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

๑๑

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ : อบจ.นน.(ทส) 2/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เสนอราคาโดย บริษัท วุฒิรังษีเอ็นจิเนียริง จำกัด

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                             | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |            | รวม<br>วัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|----------|
|          |                                                    |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                       |          |
| 1        | งานก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะและพร้อมอาคารบริการ |       |       |              |              |              |            |                       |          |
| 1.1      | งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง                           | 1.00  | งาน   | 580,129.25   | 580,129.25   | 288,785.32   | 288,785.32 | 868,914.57            |          |
| 1.2      | ลานล้างรถ ขนาด 7 x 50 ม.                           | 1.00  | งาน   | 264,546.04   | 264,546.04   | 58,242.51    | 58,242.51  | 322,788.55            |          |
| 1.3      | งานลานคสล.และวางระบายน้ำ                           | 1.00  | งาน   | 596,787.78   | 596,787.78   | 160,804.49   | 160,804.49 | 757,592.27            |          |
| 1.4      | งานระบบส่งน้ำ                                      | 1.00  | งาน   | 17,789.75    | 17,789.75    | 19,660.64    | 19,660.64  | 37,450.39             |          |
|          | รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด                             | 1.00  | งาน   | 1,459,252.81 | 1,459,252.81 | 527,492.96   | 527,492.96 | 1,986,745.76          |          |
| 2        | ครุภัณฑ์จัดซื้อ                                    |       |       |              |              |              |            |                       |          |
| 2.1      | ครุภัณฑ์จัดซื้อภายในโครงการ                        | 1.00  | งาน   | 479,158.44   | 479,158.44   | 0.00         | 0.00       | 479,158.44            |          |
|          | รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ                           |       |       |              | 479,158.44   |              | 0.00       | 479,158.44            |          |
| 3        | ค่าใช้จ่ายพิเศษ                                    |       |       |              |              |              |            |                       |          |
| 3.1      | ป้ายโครงการ ( น1 )                                 | 1.00  | งาน   | 2,345.56     | 2,345.56     | 0.00         | 0.00       | 2,345.56              |          |
|          | รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ                                 |       |       |              | 2,345.56     |              | 0.00       | 2,345.56              |          |

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(งษ์ชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เสนอราคาโดย บริษัท วุฒิรัชย์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                             | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวม<br>วัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------------|----------|
|          |                                                    |          |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                       |          |
| 1.1      | หมวดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง                          |          |       |              |            |              |            |                       |          |
|          | - งานขุด ขนขยะ                                     | 4,613.15 | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 27.36        | 126,238.14 | 126,238.1363          |          |
|          | - งานดินถม                                         | 2,100.00 | ลบ.ม. | 276.25       | 580,129.25 | 77.40        | 162,547.18 | 742,676.4297          |          |
|          | รวมค่างานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง                     |          |       | 276.25       | 580,129.25 | 104.77       | 288,785.32 | 868,914.57            |          |
| 1.2      | ลานล้างรถ ขนาด 7 x 50 ม.                           |          |       |              |            |              |            |                       |          |
|          | งานบดอัดรองพื้นทางลูกรัง(บดอัดแน่น)                | 106.24   | ลบ.ม. | 273.65       | 29,072.41  | 77.40        | 8,223.34   | 37,295.7510           |          |
|          | งานบดอัดพื้นทางหินคลุก(บดอัดแน่น)                  | 106.24   | ลบ.ม. | 328.38       | 34,886.89  | 77.40        | 8,223.34   | 43,110.2333           |          |
|          | งานทรายหยาบอัดแน่น                                 | 23.24    | ลบ.ม. | 371.38       | 8,630.87   | 71.15        | 1,653.49   | 10,284.3656           |          |
|          | คอนกรีต ค.6 (STRENGTH 300 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก) | 69.72    | ลบ.ม. | 1,253.00     | 87,359.51  | 340.89       | 23,766.70  | 111,126.2048          |          |
|          | เหล็ก Welded Wire 6.0 mm.@20x20 cm.                | 332.00   | ตร.ม. | 53.17        | 17,651.11  | 3.91         | 1,297.88   | 18,948.9826           |          |
|          | ตะแกรงรางระบายน้ำ                                  | 119.00   | เมตร  | 508.20       | 60,476.31  | 78.19        | 9,304.05   | 69,780.3556           |          |
|          | งานไฟฟ้า                                           |          |       |              |            |              |            |                       |          |
|          | - CABLE 4 SQMM. NYY.                               | 90.00    | M     | 45.56        | 4,100.27   | 11.73        | 1,055.50   | 5,155.7714            |          |
|          | - CONSUMER UNIT 1 PH 63 A                          | 1.00     | SET   | 539.48       | 539.48     | 156.37       | 156.37     | 695.8489              |          |
|          | - BRANCH CB 1P 15A                                 | 2.00     | EA    | 73.09        | 146.18     | 39.09        | 78.19      | 224.3605              |          |
|          | - SINGLE POLE SWITCH 16A 250 V                     | 2.00     | SET   | 29.71        | 59.42      | 39.09        | 78.19      | 137.6061              |          |
|          | - โคมไฟถนนพร้อมขายึด หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์  | 8.00     | ชุด   | 1,438.61     | 11,508.87  | 129.01       | 1,032.05   | 12,540.9177           |          |
|          | - เสาค้ำไฟฟ้า ค.อ.ร. ยาว 8 เมตร                    | 8.00     | ต้น   | 1,161.83     | 9,294.67   | 390.93       | 3,127.41   | 12,422.0761           |          |
|          | - ACCESSORIES                                      | 1        | SET   | 820.05       | 820.05     | 246.02       | 246.02     | 1,066.0718            |          |
|          | รวมค่างานลานล้างรถ ขนาด 7 x 50 ม.                  |          |       | 6,896.11     | 264,546.04 | 1,661.17     | 58,242.51  | 322,788.55            |          |

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรัชย์)



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราซื้อขายที่ผู้ยื่นเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เสนอราคาโดย บริษัท วุฒิรัชย์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


เสนอราคาเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                               | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>วัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                                                      |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| 1.3      | หมวดงานลาน คสล.และรางระบายน้ำ                        |        |       |              |            |              |           |                       |          |
|          | งานบดอัดรองพื้นทางลูกรัง(บดอัดแน่น)                  | 262.40 | ลบ.ม. | 273.65       | 71,805.35  | 77.40        | 20,310.66 | 92,116.01             |          |
|          | งานบดอัดพื้นทางหินคลุก(บดอัดแน่น)                    | 262.40 | ลบ.ม. | 328.38       | 86,166.43  | 77.40        | 20,310.66 | 106,477.08            |          |
|          | งานทรายหยาบบดอัดแน่น                                 | 57.40  | ลบ.ม. | 371.38       | 21,317.21  | 71.15        | 4,083.93  | 25,401.14             |          |
|          | ลานคอนกรีตหนา 0.20 เมตร                              |        |       |              |            |              |           |                       |          |
|          | - เหล็ก Welded Wire 6.0 mm.@20x20 cm.                | 820.00 | ตร.ม. | 53.17        | 43,596.11  | 3.91         | 3,205.60  | 46,801.70             |          |
|          | - เหล็กเสริม ขนาด DB 12 มม.                          | 38.00  | กก.   | 19.99        | 759.70     | 2.58         | 98.04     | 857.74                |          |
|          | - เหล็กเสริม ขนาด RB 25 มม.                          | 165.00 | กก.   | 19.99        | 3,298.68   | 2.27         | 374.12    | 3,672.79              |          |
|          | - คอนกรีต ค.6 (STRENGTH 300 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก) | 172.20 | ลบ.ม. | 1,253.00     | 215,767.46 | 340.89       | 58,700.88 | 274,468.34            |          |
|          | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 25%                        | 36.00  | ลบ.ฟ. | 312.74       | 11,258.68  | 0.00         | 0.00      | 11,258.68             |          |
|          | - ค่าแรงประกอบแบบ                                    | 108.00 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 103.99       | 11,230.53 | 11,230.53             |          |
|          | - น้ำมันทาแบบ                                        | 9.00   | ลิตร  | 7.82         | 70.37      | 0.00         | 0.00      | 70.37                 |          |
|          | - ตะปู                                               | 26.01  | กก.   | 22.99        | 598.08     | 0.00         | 0.00      | 598.08                |          |
|          | - งานเขาวงกตหยอดยาง                                  | 80.00  | เมตร  | 3.91         | 312.74     | 0.00         | 0.00      | 312.74                |          |
|          | - งานแผ่นพลาสติก                                     | 24.00  | ตร.ม. | 11.73        | 281.47     | 0.00         | 0.00      | 281.47                |          |
|          | - กระดาษขานอ้อย                                      | 0.40   | ตร.ม. | 234.56       | 93.82      | 0.00         | 0.00      | 93.82                 |          |
|          | - Metal Cap                                          | 6.80   | อัน   | 1.56         | 10.63      | 0.00         | 0.00      | 10.63                 |          |
|          | รวมลานคอนกรีต                                        |        |       |              |            |              |           |                       |          |

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง  
(ธงชัย เอ็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรัชย์)



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เสนอราคาโดย บริษัท วุฒิรังษีเอ็นจิเนียริง จำกัด

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                 | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวม<br>วัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------------|----------|
|          |                                                        |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                       |          |
|          | งานวางระบายน้ำ คสล.                                    |        |       |              |            |              |            |                       |          |
|          | - งานขุดดิน                                            | 11.25  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 77.40        | 870.79     | 870.79                |          |
|          | - ทราดยหยาบ                                            | 1.50   | ลบ.ม. | 371.38       | 557.07     | 71.15        | 106.72     | 663.79                |          |
|          | - คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก)   | 0.75   | ลบ.ม. | 1,094.48     | 820.86     | 311.18       | 233.38     | 1,054.25              |          |
|          | - คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก)   | 11.70  | ลบ.ม. | 1,253.91     | 14,670.77  | 340.89       | 3,988.39   | 18,659.16             |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม SR24 RB Dia.6 mm.                       | 532.80 | กก.   | 20.98        | 11,176.60  | 3.21         | 1,707.94   | 12,884.55             |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม SR24 RB Dia.9 mm.                       | 877.84 | กก.   | 20.33        | 17,844.88  | 3.21         | 2,814.00   | 20,658.88             |          |
|          | - ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18                                  | 42.32  | กก.   | 22.61        | 956.91     | 0.00         | 0.00       | 956.91                |          |
|          | - ไม้แบบ                                               | 13.65  | ลบ.ฟ. | 312.74       | 4,268.92   | 0.00         | 0.00       | 4,268.92              |          |
|          | - ค่าแรงประกอบแบบ                                      | 54.60  | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 103.99       | 5,677.66   | 5,677.66              |          |
|          | - ตะปู                                                 | 13.65  | กก.   | 23.00        | 313.90     | 0.00         | 0.00       | 313.90                |          |
|          | - เหล็กฉาก L 50x50x4mm. (3.06kg/m.)                    | 39.22  | กก.   | 30.64        | 1,201.73   | 0.00         | 0.00       | 1,201.73              |          |
|          | รั้วสำเร็จรูปเคลือบกัลวาไนท์ สูง 2.00 เมตร ยาว 80 เมตร |        |       |              |            |              |            |                       |          |
|          | - แผงรั้ว ขนาดเส้นลวด 6 มม.                            | 33.00  | แผง   | 2,071.91     | 68,373.02  | 0.00         | 0.00       | 68,373.02             |          |
|          | - เสารั้วขนาด 3" x 3" แบบมีเพลท                        | 34.00  | ต้น   | 625.48       | 21,266.39  | 0.00         | 0.00       | 21,266.39             |          |
|          | - ค่าแรงประกอบและติดตั้ง                               | 77.00  | เมตร  | 0.00         | 0.00       | 351.83       | 27,091.20  | 27,091.20             |          |
|          | รวมค่างานลาน คสล.และวางระบายน้ำ                        |        |       | 8,762.33     | 596,787.78 | 1,942.43     | 160,804.49 | 757,592.27            |          |

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง  
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เสนอราคาโดย บริษัท วุฒิรังษีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                           | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |              | ค่าแรงงาน    |            | รวม            | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------|
|          |                                                  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน    | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | วัสดุและแรงงาน |          |
| 1.4      | งานระบบส่งน้ำ                                    |       |       |              |              |              |            |                |          |
|          | Gate Valve 1 นิ้ว                                | 5.00  | ตัว   | 539.48       | 2,697.39     | 156.37       | 781.85     | 3,479.24       |          |
|          | ท่อพีวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. PE 100 PN 10 | 60.00 | ม.    | 38.24        | 2,294.43     | 58.64        | 3,518.34   | 5,812.76       |          |
|          | ท่อพีวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. PE 100 PN 10 | 50.00 | ม.    | 17.12        | 856.13       | 23.46        | 1,172.78   | 2,028.91       |          |
|          | - Fitting                                        | 1.00  | Lot   | 1,575.28     | 1,575.28     | 472.58       | 472.58     | 2,047.86       |          |
|          | - Support                                        | 1.00  | Lot   | 630.11       | 630.11       | 189.04       | 189.04     | 819.15         |          |
|          | ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว            | 70.00 | ม.    | 117.59       | 8,231.35     | 23.46        | 1,641.89   | 9,873.24       |          |
|          | มิเตอร์ 1 นิ้ว                                   | 1.00  | ตัว   | 1,505.07     | 1,505.07     | 156.37       | 156.37     | 1,661.44       |          |
|          | ระบบปั้มน้ำ                                      | 1.00  | ชุด   | 0.00         | 0.00         | 3,909.26     | 3,909.26   | 3,909.26       |          |
|          | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมชุดปั้มน้ำแรงดันสูง   | 10.00 | ชุด   | 0.00         | 0.00         | 781.85       | 7,818.53   | 7,818.53       |          |
|          | รวมค่างานระบบส่งน้ำ                              |       |       | 4,422.89     | 17,789.75    | 5,771.03     | 19,660.64  | 37,450.39      |          |
|          | รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด                           |       |       |              | 1,459,252.81 |              | 527,492.96 | 1,986,745.76   |          |
|          |                                                  |       |       |              |              |              |            |                |          |
|          |                                                  |       |       |              |              |              |            |                |          |
|          |                                                  |       |       |              |              |              |            |                |          |
|          |                                                  |       |       |              |              |              |            |                |          |
|          |                                                  |       |       |              |              |              |            |                |          |

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นเสนอได้เสนอราคาลดลง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เสนอราคาโดย บริษัท วุฒิรังษีเอ็นจิเนียริง จำกัด

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวม<br>วัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| 2        | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                                  |       |       |              |            |              |           |                       |          |
| 2.1      | ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาดความจุ 6,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ | 5.00  | ถัง   | 28,592.35    | 142,961.77 | 0.00         | 0.00      | 142,961.77            |          |
| 2.2      | ระบบปั้มน้ำ                                         | 10.00 | ชุด   | 31,274.11    | 312,741.09 | 0.00         | 0.00      | 312,741.09            |          |
| 2.3      | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมชุดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง    | 1.00  | ชุด   | 23,455.58    | 23,455.58  | 0.00         | 0.00      | 23,455.58             |          |
|          | รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ                            |       |       |              | 479,158.44 | 0.00         | 0.00      | 479,158.44            |          |
| 3        | ค่าใช้จ่ายพิเศษ                                     |       |       |              |            |              |           |                       |          |
|          | - ป้ายโครงการ ( น1 )                                | 1.00  | ชุด   | 2,345.56     | 2,345.56   | 0.00         | 0.00      | 2,345.56              |          |
|          | รวมค่างานค่าใช้จ่ายพิเศษทั้งหมด                     |       |       |              | 2,345.56   |              | 0.00      | 2,345.56              |          |

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)



## เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท วุฒิรังษี เอ็นจิเนียริง จำกัด
๓. ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$$

$$\text{งานดิน (K-๑)} = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-๐)}$$

โดยค่า P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

It,Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct,Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt,Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองฯ

St,So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ET,Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft,Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

๔. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา

๕. ผู้รับจ้างต้องทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา


๖. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๑ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง  
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรังษี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวศรัญญา เผ่าพันธ์)



# องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.02-5890481-5 ต่อ 620

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ                            | ก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ ๒) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี                                                                                                                 |
| ลักษณะงานก่อสร้าง                  | ก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ ๒) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ.(ทส) ๒/๒๕๖๔ |
| ผู้รับจ้าง                         | บริษัท วุฒิรัมย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 123 ซอยประชาอุทิศ 5 แยก 3-6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทร. 092-8895564                                                                                                                                                  |
| สัญญาเลขที่                        | 49/2564 เริ่มต้นวันที่ 23 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน                                                                                                                                                                                     |
| ค่างานก่อสร้าง                     | 3,100,000.-บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้ควบคุมงาน                       | 1.นายวิวัฒน์ สังข์แย้ม วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ โทร.083-204-7869<br>2.นางสาวสุชาพิชญ์ แสนทวีสุข วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ โทร.086-086-9872                                                                                                                                         |
| เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง | นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรัมย์ โทร.092-8895564                                                                                                                                                                                                                                          |

## กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน


หมายเหตุ: 1.แผ่นป้ายอิงเจ็ทไวเนิล ขนาด 1.20x2.40 ม. วางบนแผ่นไม้อัด 4 มม.พร้อมยึดด้วยโครงเคร่าไม้ 1 1/2"x3" หรือเหล็ก  
2.ตราหน่วยงาน Dia ไม่น้อยกว่า 30 ซม.(สีขาว) -ชื่อองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ หนาสูง 20 ซม.(สีขาว),ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว),พื้นทั้งหมด(สีน้ำเงิน) ขอบสีขาว หนา 1" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเพิ่มศักดิ์ วุฒิรัมย์)



Handwritten signature

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00025/64

วันที่ 22 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ชื่อ บริษัท วุฒิวิงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

123 ซอยประชาธิปไตย 5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

| ลำดับ                                     | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รหัสบัญชี      | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| 1                                         | หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน<br>รถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะ<br>ที่ 2) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การ<br>บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง<br>อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (กองทรัพยากร<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)<br>เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด<br>(มหาชน) สาขา สรวงประภา-ดอนเมือง<br>เลขที่ 100043633214<br>ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 | 2208010101.001 | 155,000.00         | สัญญาเลขที่ CNTR-<br>0912/64 |
| รวมเงิน                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 155,000.00         |                              |
| ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |                              |

ลงชื่อ ..... ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นายเสาวศรี วัฒนวิทย์)

ตำแหน่งกรรมการบริหารและบัญชีชำนาญงาน

Mr. [Signature]



ธนาคารกสิกรไทย  
开泰银行 KASIKORNBANK



## หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100043633214

วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสรองประภา-ดอนเมือง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 310/79-81 หมู่ที่ 3 ถนนสรองประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นายสุนทร บุตรสุริยะวงศ์ และ นางสาวลักขณา สาอิธิรักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท วุฒิรังษี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุก ขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ 2) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 49/2564 ลงวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 155,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระหนี้ให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 155,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

( นายสุนทร บุตรสุริยะวงศ์ )

ลงลายมือชื่อ

( นายพีรณย์ เพียรรัตน์พิมล )

พยาน ลงลายมือชื่อ

( นางสาวลักขณา สาอิธิรักษ์ )

ผู้ค้ำประกัน

( นางสาวนุชนิษฐ์ ศิลปแสงชัย )

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG\_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 4777 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-19257284-1-1 :-

1920156

EFF\_C\_1\_PLUS

K-Contact Center 02-8888888  
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี

ที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ ๒) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ ๒) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ ๒) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งไว้ ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| ๑. นายวิวัฒน์ สังข์แย้ม      | ประธานกรรมการฯ |
| วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ      |                |
| ๒. นายนภัส คล้ายแจ้ง         | กรรมการ        |
| วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ    |                |
| ๓. นางสาวสุชาพิชญ์ แสนทวีสุข | กรรมการ        |
| วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ    |                |
| อำนาจและหน้าที่              |                |

๑. ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕-๕๘

๒. ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผล ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาต่อนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนันทบุรี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคท้าย ต่อไป

๓. ทำการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอนกรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๔-๑๑๕

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายอุตร ระโหฐาน ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. นายนเรศ รักเพ็ง กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม

๓. นางสาวบุษกร สุทธิคำมงคล กรรมการ

วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ

อำนาจและหน้าที่

๑. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๒. ทำการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๓. ตรวจสอบความเข้าดับความพร้อมก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔-๑๘๕ ผู้ควบคุมงาน

๑. นายวิวัฒน์ สังข์แย้ม ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรสุขาภิบาลชำนาญการ

๒. นางสาวสุชาพิชญ์ แสนทวีสุข ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

๑. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก 

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี