

บันทึกข้อความ

4/2565

หน้าห้องนายกอ.บ.บ.

เลขรับที่ 4384

วันที่ 6-7 ธ.ค. 2564

เวลา

หน้าห้องรองนายกอ.บ.บ.

เลขรับที่ 5374

วันที่ 15 ธ.ค. 2564

เวลา 15.35

หน้าห้องรองนายกอ.บ.บ.

เลขรับที่ 2000

วันที่ 3 ธ.ค. 2564

ส่วนราชการ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ นบ ๕๑๐๐๔/

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณหน้าวัดปากคลองพระอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี /

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ด้วย ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีความประสงค์ จะ ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณหน้าวัดปากคลองพระอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น

โป๊ะท่าเทียบเรือเดิมมีสภาพเก่าและมีขนาดเล็กไม่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวมีประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมากและใช้ประกอบกิจการทางศาสนาของทางวัดปากคลองพระอุดม /

๒. รายละเอียดของงานจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณหน้าวัดปากคลองพระอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างโป๊ะเหล็กขึ้น - ลงเรือ / ขนาด ๔.๐๐ x ๘.๐๐ x ๑.๒๐ เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๖/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ตามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑,๔๒๖,๘๐๕.๘๘ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑,๔๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค หน้า ๒๐๙ โครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณหน้าวัดปากคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (สำนักช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณหน้าวัดปากคลองพระอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างโป๊ะเหล็กขึ้น-ลงเรือ ขนาด ๔.๐๐x๘.๐๐x๑.๒๐ เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๖/๒๕๖๒ /

๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโปะะท่าเทียบเรือ บริเวณหน้าวัดปากคลองพระอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร นำร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโปะะท่าเทียบเรือ บริเวณหน้าวัดปากคลองพระอุดม หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ควบคุมงาน



(นางธัญวรรณ ใจใส)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



(นางสาวสิริยา โสธน)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ



(นางสาวสิริยา โสธน)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

อนุมัติ

พันตำรวจเอก

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๒-7 ธ.ค. 2564

สำนักคลัง อบจ.นนทบุรี

..... รองนายกฯ

..... ปลัดองค์การฯ

..... รองปลัดองค์การฯ

..... ๒๕๖๔

..... ส่วนบริหารงานพัสดุ

.....

.....

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔