

กันชน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ที่ จก.๓ (ผกม) ๑๖๓/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยนาย วิเชียร ปัญญาพานิชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ณัฐภูมิ วิศวกรรม จำกัด โดยนางณิชากาญจน์ นิรันพันธุ์ ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ NP.๑๐๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานอยู่ เลขที่ ๕๔๔/๔ หมู่ ๒ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม้วน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๓๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๒๒ กิโลโวลต์ช่วงบริเวณสามแยกวัดทองไทรถึงบ้านสระน้ำหวานช่วง ๓ ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังนี้-

๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ดังนี้

๑.๑.๑ แผนกแรงสูง

ชุดหลุม-ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ ม.	จำนวน	๒	ต้น
ชุดหลุม-ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ ม.	จำนวน	๕๓	ต้น
ชุดหลุม-ปักเสา ตอม่อ คอร.ขนาดต่างๆ	จำนวน	๕๖	ต้น
ติดตั้งคอน คอร.ขนาดต่างๆ	จำนวน	๓๕	ท่อน
ชุดหลุมกายฝั่งแผ่นสมอบกประกอบสายยึดโยง	จำนวน	๘	หลุม
ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนแบบ Cross Arm	จำนวน	๒๒	ชุด
ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนแบบ Alley Arm	จำนวน	๑	ชุด
ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง(แบกเก็ด)	จำนวน	๔๕	ชุด
ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย ขนาด ๕๐-๑๘๕ ต.มม.	จำนวน	๘๔	ชุด
ติดตั้งกราวด์รีด	จำนวน	๖	จุด
พาดลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๒๕-๓๕ ต.มม.Span<๕๐ เมตร	จำนวน	๑.๔๐	กม.
พาดสายแรงสูงขนาด ๕๐-๗๐ ต.มม.Span<๕๐ เมตร	จำนวน	๐.๗๒	กม.
พาดสายแรงสูงขนาด ๑๘๕-๒๔๐ ต.มม.Span<๕๐ เมตร	จำนวน	๔.๐๘๐	กม.
ติดตั้งเหล็กฉาก/เหล็กรางน้ำ รับสายล่อฟ้า	จำนวน	๕๒	ชุด
ติดตั้งลูกถ้วย Line Post Type ๒๒ เควี.	จำนวน	๒๐๐	ลูก
ติดตั้งลูกถ้วยแขวน ๒๒ เควี.	จำนวน	๑๐๐	ชุด



๑.๑.๒ แผนกรื้อถอนแรงสูง

รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม.

จำนวน ๒๗ ต้น

รื้อคอน คอร. ขนาดต่างๆ

จำนวน ๕๘ ท่อน

รื้อเหล็กชุดประกับคอนสายแบบ Cross Arm

จำนวน ๓๙ ชุด

รื้อเหล็กชุดประกับคอนสายแบบ Alley Arm

จำนวน ๑ ชุด

รื้อเหล็กฉาก/เหล็กรางน้ำ รับสายล่อฟ้า

จำนวน ๒๓ ชุด

รื้อสายแรงสูงขนาด ๕๐-๗๐ ต.มม.Span<๕๐ เมตร

จำนวน ๓.๕๐ กม.

รื้อลูกถ้วย Line Post Type ๒๒ เควี.

จำนวน ๑๒๙ ลูก

รื้อลูกถ้วยแขวน ๒๒ เควี.

จำนวน ๓๖ ชุด

๑.๑.๓ แผนกหม้อแปลง

ติดตั้งคอน คอร.ขนาดต่างๆ

จำนวน ๔ ท่อน

ติดตั้งเหล็กประกับคอนแบบ Cross Arm

จำนวน ๔ ชุด

ติดตั้งกราวด์รื้อด

จำนวน ๒ ชุด

ติดตั้งแอลทีฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ

จำนวน ๑๒ ชุด

ติดตั้งดรอพเอนท์ฟิวส์ ๒๒ เควี

จำนวน ๖ ชุด

ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง

จำนวน ๖ ชุด

ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐-๕๐ เควีเอ. ๓ เฟส

จำนวน ๒ เครื่อง

๑.๑.๔ แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

รื้อถอนเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร

จำนวน ๒ ต้น

รื้อคอน คอร. ขนาดต่าง ๆ

จำนวน ๖ ท่อน

รื้อเหล็กประกับคอนแบบ Cross Arm

จำนวน ๖ ชุด

รื้อลูกถ้วย Post Type ๒๒ เควี.

จำนวน ๑๒ ลูก

รื้อคาน คอร.ขนาด ๑๐๐X๑๐๐X๓๒๐๐ มม.

จำนวน ๔ ท่อน

รื้อคาน คอร.ขนาด ๑๕๐X๒๕๐X๓๕๐๐ มม.

จำนวน ๔ ท่อน

รื้อล่อฟ้าแรงสูง

จำนวน ๖ ชุด

รื้อดรอพเอนท์ฟิวส์ ๒๒ เควี

จำนวน ๖ ชุด

รื้อแอลทีฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ

จำนวน ๑๒ ชุด

ทุบคอนกรีตหัวคานนักร้านหม้อแปลง

จำนวน ๒ ชุด

รื้อหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ.๓เฟส

จำนวน ๒ เครื่อง

๑.๑.๕ แผนกแรงต่ำ

ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด ๙ ม.

จำนวน ๖๗ ต้น

ชุดหลุมปักเสาดอมือ คอร.ขนาดต่างๆ

จำนวน ๓๗ ต้น

ชุดหลุมกายฝั่งแผ่นสมอบกประกอบสายยึดโยง

จำนวน ๒๕ หลุม

ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย

จำนวน ๓๑๒ ชุด

ติดตั้งกราวด์รื้อด

จำนวน ๓๐ จุด

พาดสายแรงต่ำขนาด ๙๐-๑๒๐ ต.มม.

จำนวน ๑๓.๘๐ กม.

ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ

จำนวน ๔๕ ชุด

ติดตั้งแร็คขนาดต่าง ๆ

จำนวน ๑๘๗ ชุด



๑.๑.๕ แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

รื้อถอนเสา คอ.ร.ขนาด ๙ ม.

จำนวน ๔๗ ต้น

รื้อถอนคอนกรีตเคเตอร์เข้าปลายสาย

จำนวน ๑๓๑ ชุด

รื้อสายแรงต่ำขนาด ๕๐-๗๐ ต.มม.

จำนวน ๑๐.๗๐ กม.

รื้อแบริคขนาดต่าง ๆ

จำนวน ๑๙๘ ชุด

๑.๒ ในการนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

๑.๒.๑ การขนและรายเสาดมื่อ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปัก

๑.๒.๒ การขนและรายเสาแรงต่ำ ผู้ว่าจ้างจะทำการรายเสาให้หรือกองรวมหมอนไว้ที่หน้างาน

๑.๒.๓ การขนและรายเสาแรงสูง ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและรายเสาให้ภายในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ เมตร จากจุดปัก

ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาค่าจ้าง รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญาข้อ ๑ เป็นเงิน ๖๖๒,๓๔๖.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๖,๓๖๔.๒๒ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๗๐๘,๗๑๐.๒๒ บาท (เจ็ดแสนแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทยี่สิบสองสตางค์) โดยการชำระเงินค่าจ้าง จะเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญาข้อ ๑๕

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำเงินสดมาวางประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๗๐,๘๗๑.-บาท (เจ็ดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) มามอบให้ผู้ว่าจ้าง ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างปราศจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้แล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างรับเป็นผู้เสียค่าอากรในการทำสัญญานี้ในอัตราร้อยละ ๐.๑(ศูนย์จุดหนึ่ง) ของเงินค่าจ้างทั้งหมด ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในกำหนด ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐.๓๐% ของค่าจ้างที่ยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลาในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย



ข้อ ๕. ... / หน้า ๔

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียด โดยถี่ถ้วน แล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวง ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

ข้อ ๗. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๗.๑ ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๒๒ กิโลโวลต์ เลขที่ มท ๕๓๐๙.๓๖/๒๕๔/๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผ่น

๗.๒ ใบสอบราคาจ้างเลขที่ มท ๕๓๐๙.๓๖/๒๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ แผ่น

๗.๓ หนังสือต่อรองราคาเลขที่ มท ๕๓๐๙.๓๖/๒๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผ่น

๗.๔ หนังสือยืนยันราคาเลขที่ NP ๐๘๒๑-๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผ่น

๗.๕ หนังสือที่ มท ๕๓๐๙.๓๓ / ผกม.๑๐๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ แผ่น

๗.๖ แผนผัง แบบเลขที่ RF ๑๕-๐๑๑/๖๐๐๐๓๖ จำนวน ๑ แผ่น

๗.๗ คู่มือการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า จำนวน ๑๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้าง มีอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้ โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน



(Signature)

ผู้ว่าจ้าง.../ หน้า ๕

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐. ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของรับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๑. ในกรณีที่มิใช่เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าว ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไป โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำไม่ได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และริบหลักประกันทั้งหมด รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ที่จ้างงาน ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจ้างหรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ถ้าหากผู้รับจ้างเอางานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดเชยจนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย



ความเสียหาย... / หน้า ๖

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอื่น เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ โดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้าง คงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุด บกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๑๔ เท่านั้น

ข้อ ๑๔. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อ ได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๕. การชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๑๔ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ ๒๐

ข้อ ๑๖. ในการตรวจรับงานตามข้อ ๑๕ หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่งแผนกใด (แรงสูงหรือแรงต่ำ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินค่าจ้าง งานส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อนและจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

ข้อ ๑๗. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ ๑๖ และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

๑๗.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๑๖

๑๗.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ในข้อ ๑๖ ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๘. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๙. เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕. หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้น จากงานจ้างนี้ ภายในกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๓(สาม) ปีนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไปไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน แห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างปิดพลั่ว ไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงขยายกำหนดระยะเวลาประกันคุณภาพเฉพาะในส่วนอุปกรณ์และหรืองานจ้างที่ชำรุดบกพร่องหรือเสียหายออกไปอีกเป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ

ข้อ ๒๐ ... / หน้า ๗



[Handwritten signature]



บริษัท ญัฐภูมิ วิศวกรรม จำกัด
NUTHAPHUME ENGINEERING CO., LTD.

ข้อ ๒๐. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามเอกสารใบสอบราคาจ้างเลขที่ มท ๕๓๐๙.๓๖/๒๕๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑. ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสี่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับและผู้รับจ้างเก็บหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล)

 บริษัท ญัฐภูมิ วิศวกรรม จำกัด
NUTHAPHUME ENGINEERING CO., LTD. ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นางฉนิษากาญจน์ นีรันพันธ์)

ลงชื่อ
(นางสาวชนรดา ยวนะเดวี)

ลงชื่อ
(นายอัสนัย ดวงจินดา)

