

สัญญาซื้อขาย

๕๐๐๖๖๓๓๔๖๗

สัญญาเลขที่ ๑๑๕/๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ โดย นายเกลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ซี.อี.คอมบิเนชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒๑/๒ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ แขวงตลาดขวัญ เขตเมือง จังหวัดนนทบุรี โดย นายเกียงไกร หัตถบรรจง ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บธ.๐๑๘๔๖๕ ลงวันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (passive flow controller) จำนวน ๑๐ ชุด เป็นราคาทั้งสิ้น ๔๑๐,๘๘๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% จำนวน ๒๖,๘๘๐ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ซื้อ จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคลตาลีออค จำนวน ๖ หน้า

ของผู้ขาย

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ

ข้อ ๓. การส่งมอบ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ ณ กรมควบคุมมลพิษ ภายในวันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้ง โดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ กรมควบคุมมลพิษ ในเวลาทำการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ



/ข้อ ๔. การใช้....

ข้อ ๔. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญาเป็นสิ่งที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือส่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบเอฟโอบี,ซีเอฟอาร์ซีไอเอฟหรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งที่ตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วยในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของลดทอนค่าปรับไม่

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายชื่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา นนทบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ซี.อี.คอมบิเนชั่น จำกัด เลขที่บัญชี ๑๔๐ ๓ ๐๖๕๕๙ ๐ ทั้งนี้ ผู้รับขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ



/ข้อ ๗. การประกัน...

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน - วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นเช็คเซ็นเซอร์เช็คของธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี เลขที่ ๐๐๐๗๑๑๐๐ ลงวันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๐,๕๔๔.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้วถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหลักประกันหรือเรียกชดเชยจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณีภายในกำหนด ๖ เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญาผู้ขายจะต้องชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดสอง (๐.๒%) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุดแต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบาง ส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นหากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และรับหลักประกันหรือเรียกชดเชยจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ ๘ วรรคสองก็ได้และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งขอเรียกชดเชยให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ



ข้อ ๑๒. การขอขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อหรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณา

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ)



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายเกียงไกร หัตถบรรจง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนิตยา บัวรุ่ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุกัญญา แก้วเกิด)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สจอ./ ส่วนคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โทร. ๒๓๕๕ โทรสาร ๕๓๘๙

ที่ สจอ. พ๒๙๙ /๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (passive flow controller) จำนวน ๑๐ ชุด

เรียน ผอ. สจอ. ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๙๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (passive flow controller) จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีสอบราคา ในวงเงินงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

๑.๒ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๕๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (passive flow controller) กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้รับซองสอบราคาปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองสอบราคา จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท ซี.อี. คอมบิเนชั่น จำกัด และได้ตรวจสอบบัญชีเอกสารหลักฐานต่างๆ ของบริษัทฯ พบว่าครบถ้วน และถูกต้อง และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ป้ายประกาศกลาง ชั้น ๑ กรมควบคุมมลพิษ โดยบริษัท ซี.อี. คอมบิเนชั่น จำกัด เป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเสนอราคา

๒.๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ดำเนินการเปิดซองใบเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ โดยบริษัท ซี.อี. คอมบิเนชั่น จำกัด เสนอราคาในวงเงิน ๔๑๐,๘๘๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนด คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป ข้อเสนอทางเทคนิคและเอกสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท ซี.อี.ฯ แล้ว ปรากฏว่าบริษัท ซี.อี.ฯ มีข้อเสนอทางเทคนิค และรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องตามที่ คพ. กำหนด (เอกสารแนบ)

๓. ขอกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๑๐๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ มอบอำนาจให้ ผอ.สจอ. ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี เพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดหาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ อนุมัติ อนุญาต การดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการว่าด้วยการพัสดุทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติการขอเบิกเงิน ดังนั้นการให้ความเห็นชอบผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (passive flow controller) จำนวน ๑๐ ชุด ในครั้งนี้จึงอยู่ในอำนาจของ ผอ.สจอ.

๓.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๒ (๔) สรุปได้ว่า ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว อนุมัติให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายเดียวดังกล่าว

/ ๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาแล้วเห็นควรจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (passive flow controller) จำนวน ๑๐ ชุด จากบริษัท ซี.อี. คอมบิเนชั่น จำกัด ในวงเงิน ๔๑๐,๘๘๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เนื่องจากมีรายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องตามที่ คพ. กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้

๕. ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตามข้อ ๔



(นางสาวนิตยา ไชยสะอาด)

ประธานกรรมการ



(นางสาวอารยา ทูคำมี)

กรรมการ



(นายพิเชษฐ์ อธิภาคย์)

กรรมการ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

ผู้เสนอ จ.พ.อ. (สจ.อ.)

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอ และขอเสนอว่าควรเลือก
ตามเอกสารที่ส่งชื่อที่ คพ. กำหนด ซึ่งเห็นควรเลือกผู้เสนอที่เสนอเพียงชุดเดียว คือ บริษัท
ซี.อี. คอมบิเนชั่น จำกัด มีเงิน ๔๑๐,๘๘๐.-
บาทที่ได้รับ และคณะกรรมการได้ดำเนินการตามระเบียบงานพัสดุว่าด้วยการซื้อ
พัสดุด้วยวิธีแบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา




(นางสาว นิตยา)

ผู้อำนวยการศูนย์

๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

ขอเสนอในนาม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด



(นายเกลี้ยงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (Passive flow controller)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
การจัดซื้อ อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (passive flow controller) จำนวน ๑๐ ชุด
วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) มีนาคม ๒๕๕๘
อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (passive flow controller) เป็นเงิน ๕๒,๓๐๐ บาทต่อหน่วย
จำนวน ๑๐ ชุด เป็น ราคา ๕๒๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากตัวแทนจำหน่าย
 ๑. บริษัท ซี.อี.คอมบิเนชั่น จำกัด
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.เค.นารายณ์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางสาวเกศศินี	อุณะพำนักร	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
๕.๒ นางสาวเทียนตะวัน	จุฬาทิพย์ฉัตร	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๕.๓ นางสาวเบญจพร	ตั้งไพบูลย์	นายช่างเทคนิค
๕.๔ นายเจษฎา	กรรมจะนะ	นายช่างเทคนิค

7006633442

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๑๑๖/๒๕๕๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ โดย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๐๔ ซอยพัฒนาการ ๔๐ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยนางอลิษา ปุริตติภาค ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๒๐๑๖๑๑ ลงวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศที่เก็บด้วยถังเก็บตัวอย่าง(Canister) เพิ่มเติม จำนวน ๔๗ ถัง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตการจ้างของผู้ว่าจ้าง จำนวน ๒ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียด จำนวน ๖ หน้า

ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๙๙.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญานี้



ALS Laboratory Group
(Thailand) Co., Ltd.



Alisa P.

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๒๙๙,๙๗๙.๘๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๙,๖๒๔.๘๕ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา หัวหมาก ชื่อบัญชี บริษัทเอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี ๐๗๘ ๑ ๑๐๓๙๖ ๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับถึงเก็บตัวอย่างสุดท้ายจากกรมควบคุมมลพิษในแต่ละครั้งจากผู้ว่าจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น ผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด - ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย



ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้ ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ได้รับความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และ ผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือ ลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และ ในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบ อำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็น หนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หาก ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างเองผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ โดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับ มอบงานครั้งสุดท้าย

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคน ที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึง ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม ทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือ ผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระ เบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง



ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในสถานที่ที่กำลังปฏิบัติได้ ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจ ในรายการละเอียดขอบเขตการจ้างของผู้ว่าจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างจะยินยอมชำระค่าปรับหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๙๙.๙๘ บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้าง อาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณสถานที่ให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่นั้น



การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ..... ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑-.....

๒๐.๒-.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา นี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจในข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเกลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางอลิษา ปุรัตติภาค)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุกัญญา แก้วเกิด)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอารญา ทูคำมี)



บันทึกข้อความ

ฝ่าย : คลังและพัสดุ
รับที่ : 2404
28 เม.ย. 2558
วันที่ : 28
เวลา : 11.8
ผู้รับ : อ.ก.น.

ส่วนราชการ สจอ./ ส่วนคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โทร. ๒๓๕๕ โทรสาร ๕๓๘๙

ที่ สจอ. ๗๒๐๕ / ๒๕๕๘

วันที่ ๒๗

เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศที่เก็บด้วยถังเก็บตัวอย่าง (Canister) เพิ่มเติม จำนวน ๔๗ ถัง

เรียน ผอ. สจอ. ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๘๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการสอบราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศที่เก็บด้วยถังเก็บตัวอย่าง (Canister) เพิ่มเติม จำนวน ๔๗ ถัง โดยวิธีสอบราคา ในวงเงินงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๑.๒ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง สอบราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศที่เก็บด้วยถังเก็บตัวอย่าง (Canister) เพิ่มเติม กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึง ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ และเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้รับซองสอบราคาปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น ๔ ราย ได้แก่ ๑) บริษัท ยูไนเต็คนานาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ๒) บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ๓) บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด และ ๔) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และได้ตรวจสอบผู้เสนอราคาทั้ง ๔ รายดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ป้ายประกาศกลาง ชั้น ๑ กรมควบคุมมลพิษ โดยผู้ยื่นซองสอบราคาทั้ง ๔ รายดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเสนอราคา

๒.๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ดำเนินการเปิดซองใบเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ สรุปได้ดังนี้

ผู้ยื่นซองสอบราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	งบประมาณ (บาท)
๑. บริษัท ยูไนเต็คนานาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด	๓๑๖,๘๒๗.๐๐	19624.85 ๓๒๐,๐๐๐
๒. บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด	๒๙๙,๙๗๙.๘๕ 14998.99	
๓. บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด	๓๘๗,๓๔๐.๐๐	
๔. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	๓๗๙,๘๕๐.๐๐	

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป ข้อเสนอทางเทคนิคและเอกสารที่เกี่ยวข้องของทั้ง ๔ บริษัทดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าบริษัท เอแอลเอสฯ เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวที่มีข้อเสนอทางเทคนิค และรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องตามที่ คพ. กำหนด (เอกสารแนบ) และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๒๙๙,๙๗๙.๘๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษี

/ มูลค่าเพิ่ม...

คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๑๐๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ มอบอำนาจให้ ผอ.สจจ. ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี เพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดทำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ อนุมัติอนุญาต การดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการว่าด้วยการพัสดุทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ภายในวงเงินครึ่งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติการขอเบิกเงิน ดังนั้นการให้ความเห็นชอบผลการสอบราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศที่เก็บด้วยถังเก็บตัวอย่าง (Canister) เพิ่มเติม จำนวน ๔๗ ถัง ในครั้งนี้จึงอยู่ในอำนาจของ ผอ.สจจ.

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาแล้วเห็นควรจัดจ้าง บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรู๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศที่เก็บด้วยถังเก็บตัวอย่าง (Canister) เพิ่มเติม จำนวน ๔๗ ถัง ในวงเงิน ๒๙๙,๙๗๘.๘๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า บาทแปดสิบห้าสตางค์) เนื่องจากมีรายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องตามที่ คพ. กำหนด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้

อนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตามข้อ ๔

นายพิเชษฐ์ อธิภาคย์
กรรมการ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

[illegible]

แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศที่เก็บด้วยถังเก็บตัวอย่าง (Canister) เพิ่มเติม จำนวน ๔๗ ถัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) มีนาคม ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๘,๐๔๐ บาท ต่อหน่วย หรือวงเงินรวม ๓๗๗,๘๘๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากบริษัทที่เคยจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้
 ๑. บริษัท SGS Thailand Limited
 ๒. บริษัท UAE Consultant, Ltd
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นางสาวเกศศินี	อนุะพานัก	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวเทียนตะวัน	จุฬาทิพย์ฉัตร	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๓. นางสาวสุรีย์พร	ลืออัศจรรย์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 117 / ๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ โดย นายอนุพันธ์ อีฐรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจัดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓ ซอยอุดมสุข ๔๑ ถนนสุขุมวิท แขวง บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยคุณสุภาพร หิรัญชาติ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผา และเจ้าหน้าที่จากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๘ ตัวอย่าง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้



เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑	ขอบเขตการจ้างของผู้ว่าจ้าง	จำนวน ๔ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒	ใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง	จำนวน ๔ หน้า
	ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘	
๒.๓ ผนวก ๓	หนังสือยืนยันราคา ที่ UAE ๐๘๑๖/๒๐๑๕	จำนวน ๑ หน้า
	ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘	
๒.๔ ผนวก ๔	ข้อเสนอด้านเทคนิค	จำนวน ๔๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร...
สาขา... เลขที่... ลงวันที่... เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๔๒๗.๐๐ บาท
(สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามอบ
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๔๒๘,๕๓๕.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ โดยกำหนดการจ่ายเป็น จำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๔,๒๖๗.๕๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างส่งผลการวิเคราะห์ตัวอย่างครั้งที่ ๑

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๔,๒๖๗.๕๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างส่งผลการวิเคราะห์ตัวอย่างครั้งที่ ๒

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดน้อย ชื่อบัญชี บริษัทยูไนเต็ท แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่บัญชี ๐๑๓๓๐๕๖๙๒๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศและถ้ำหนัก โดยเทียบกับค่ามาตรฐานของประเทศไทย หรือต่างประเทศที่มีการกำหนดไว้หรือใกล้เคียง และภาพประกอบการเก็บตัวอย่างครั้งที่ ๑ (ฤดูแล้ง) และครั้งที่ ๒ (ฤดูฝน) ให้แก่กรม ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ทำการเก็บตัวอย่างแต่ละครั้ง โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาที่จะทำการเก็บตัวอย่าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ปี เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด - วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง กำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือ จ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ จะได้รับไปเป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ เพียงในกรณีชำรุด บกพร่อง หรือ ความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น



ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคน ที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในสถานที่ที่กำลังปฏิบัติได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจ ในรายการละเอียดขอบเขตการจ้างของผู้ว่าจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้



ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างจะยินยอมชำระค่าปรับหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๒๘.๕๔ บาท (สี่ร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้าง อาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณสถานที่ให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก.....หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ.....ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑

๒๐.๒



UAE
UNIVERSITY ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

Signature

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจในข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)

(นายอนุพันธ์ อธิรัตน์)

ผู้ว่าจ้าง

UNITED ANALYST AND ENGINEERING
CONSULTANT COMPANY LIMITED

(ลงชื่อ)

(สุภาพร หิรัญชาติ)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวประไพศรี อาสนรัตน์จินดา)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางจินตนาภรณ์ ปานทอง)

พยาน



บันทึกข้อความ

ส่วนสารอัตราย
เลขส่ง 368
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๔

ฝ่ายบริหารทั่วไป สก.

เลขรับ ๗๕๓/ก
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๗

ส่วนราชการ ส่วนสารอัตราย/สก. โทร. ๒๕๒๓, ๒๕๒๕ โทรสาร ๕๓๙๓

ที่ สก. ๗๖๓ /๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่ระบายจากปล่องเตาเผา และเจ้าหน้าที่จากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

เรียน ผอ.สก. ผ่าน หน.เจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม ๑๖๖/๑๓

๑.๑ ตามหนังสือ ที่ สก. ๔๗๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่วนสารอัตราย/สก. ได้รับความเห็นชอบในการจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่ระบายจากปล่องเตาเผา และเจ้าหน้าที่จากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีสอบราคา ในวงเงินทั้งสิ้น ๕๑๙,๔๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๘๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกอบด้วย นายอร่าม พันธุ์วรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานกรรมการ นางสาวประไพศรี อาสนรัตน์จินดา นางอาภาภรณ์ ศิริพรประสาร และนางสาวชลาลัย รุ่งเรือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นกรรมการ (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษที่ ๕๑/๒๕๕๘ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบราคาจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่ระบายจากปล่องเตาเผา และเจ้าหน้าที่จากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๘ ตัวอย่าง ทั้งนี้ได้มีกำหนดให้ยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ป้ายประกาศกลาง ชั้น ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ชั้น ๑๑ กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป (เอกสารแนบ ๓) ปรากฏว่ามีผู้ขอรับเอกสารสอบราคา จำนวน ๔ ราย (เอกสารแนบ ๔) และมีผู้สนใจเข้ายื่นซองสอบราคา จำนวน ๒ ราย (เอกสารแนบ ๕)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคาทั้ง ๒ รายเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเปิดซองสอบราคาจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฯ และ

/ได้ดำเนินการ...

ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเปิดซองสอบราคา ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเปิดซองสอบราคา ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ ๖)

๒.๒ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ปรากฏว่าผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย เสนอราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารแนบ ๗) ดังนี้

๒.๒.๑ บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๘,๕๓๕ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

๒.๒.๒ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๓,๔๘๐ บาท (หกแสนสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๒.๓ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามเอกสารสอบราคาจ้างฯ รวมทั้งพิจารณารายละเอียดตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาที่มีเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคาครบถ้วน และมีรายละเอียดตรงตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ (เอกสารแนบ ๘) และบริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งเสนอราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน ๔๒๘,๕๓๕ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๙) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการ คณะกรรมการฯ จึงได้เจรจาต่อรองราคากับบริษัทฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ผลการเจรจาปรากฏว่าบริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอยืนยันในราคาตามที่ได้เสนอมา (เอกสารแนบ ๑๐)

๓. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ ๒ การจัดหา ส่วนที่ ๒ การซื้อการจ้าง วิธีซื้อและวิธีจ้าง วิธีสอบราคา

๔. ความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาที่มีเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาครบถ้วน รวมทั้งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งเสนอราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๘,๕๓๕ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรจ้างบริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่ระบายนอกจากปล่องเตาเผา และเก็บน้ำจากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

/๕. ประเด็นเสนอ...



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สจก./ฝ่ายบริหารทั่วไป/โทร. ๒๕๐๐

ที่..... สจก.๘๖๗/๒๕๕๘..... วันที่..... ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง..... สรุปผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่ระบายจากปล่องเตาเผา และเจ้าหน้าที่จากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
(ต่อบันทึก)

เรียน ผอ.สจก.

ตามที่ ส่วนสารอำนวยการ/สจก. ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่ระบายจากปล่องเตาเผา และเจ้าหน้าที่จากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๘ ตัวอย่าง โดยวิธีสอบราคา ในวงเงินงบประมาณ ๕๑๙,๔๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจัดจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่ระบายจากปล่องเตาเผา และเจ้าหน้าที่จากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๘ ตัวอย่าง โดยวิธีสอบราคา ได้สรุปผลการพิจารณาว่า มีผู้สนใจมารับซองสอบราคา จำนวน ๔ ราย และสนใจยื่นซองสอบราคา จำนวน ๒ ราย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่เป็นผู้เสนอราคาที่จะทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ณ วันประกาศสอบราคา จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเปิดซองสอบราคา ได้แก่ ๑) บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ๒) บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา จำนวน ๒ ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอรายละเอียดคุณลักษณะถูกต้องตรงตามขอบเขตการดำเนินงานในข้อกำหนดของประกาศฯ จึงได้ทำการเปิดซองสอบราคาโดยผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย เสนอราคาเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ดังนี้

๑) บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เสนอราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๔๒๘,๕๓๕ บาท

๒) บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เสนอราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๖๐๓,๔๘๐ บาท


คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน ๔๒๘,๕๓๕ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) และเพื่อประโยชน์ของทางราชการคณะกรรมการฯ จึงได้ต่อรอง

/ราคากับ...

ราคากับบริษัท ยูไนเต็ดฯ ซึ่งบริษัท ยูไนเต็ดฯ ขอยืนยันราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ
ได้รับความเห็นชอบให้จัดจ้างฯ


ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๒ แล้ว จึงเห็นควรจัดจ้างจาก บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่ระบายจากปล่องเตาเผา
และเจ้าหน้าที่จากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๘ ตัวอย่าง โดยวิธีสอบราคา ในวงเงิน
๔๒๘,๕๓๕ บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ


(นายอนุพันธ์ อภิรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ



(นางสุรฐา กวักหิรัญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๕ 6 พ.ค. 2558

๗๔๖๖๔๐๓๖๑๖๖
๘/๕/๕๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่ระบายจากปล่องเตาเผา และเก็บกากจากเตาเผาขยะมูลฝอย
ของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑๙,๔๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน ๕๖๓,๓๙๐.๖๗ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
ราคา/หน่วย(ถ้ามี)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
กำหนดราคากลางจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย โดยนำราคาที่ได้นำเฉลี่ย เพื่อกำหนดราคากลาง ดังนี้
- ๔.๑ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- ๔.๒ บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
- ๔.๓ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวน - หน่วย	บาท/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	๔ ครั้ง	๒๙,๕๘๕.๕๐	๑๑๘,๓๕๒.๐๐
๒. ค่าเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่ระบายจากปล่องเตาเผา	๔ ตัวอย่าง	๑๐๖,๘๒๑.๖๗	๔๒๗,๒๘๖.๖๗
- สารประกอบไดออกซิน (PCDDs/PCDFs; ng HTEQ/Nm ³)		๗๓,๑๑๖.๖๗	๒๙๒,๔๖๖.๖๗
- ตะกั่ว (Pb; mg/Nm ³)		๓,๙๒๓.๓๓	๑๕,๖๙๓.๓๓
- แคดเมียม (Cd; mg/Nm ³)		๓,๙๒๓.๓๓	๑๕,๖๙๓.๓๓
-ปรอท (Hg; mg/Nm ³)		๓,๙๒๓.๓๓	๑๕,๖๙๓.๓๓
- ปริมาณฝุ่นละออง (TSP; mg/Nm ³)		๘,๓๘๑.๖๗	๓๓,๕๒๖.๖๗
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂ ; ppm)		๓,๓๘๘.๓๓	๑๓,๕๕๓.๓๓
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x as NO ₂ ; ppm)		๓,๓๘๘.๓๓	๑๓,๕๕๓.๓๓
- ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl; ppm)		๔,๑๐๑.๖๗	๑๖,๔๐๖.๖๗
- ความทึบแสง (Opacity; %)		๒,๖๗๕.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐
๓. ค่าเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างเถ้าหนักจากเตาเผา	๔ ตัวอย่าง	๔,๔๔๐.๕๐	๑๗,๗๖๒.๐๐
- ตะกั่ว (Pb; mg/kg หรือ mg/l)		๑,๔๙๘.๐๐	๕,๙๙๒.๐๐
- แคดเมียม (Cd; mg/kg หรือ mg/l)		๑,๔๙๘.๐๐	๕,๙๙๒.๐๐
- ปรอท (Hg; mg/kg หรือ mg/l)		๑,๔๔๔.๕๐	๕,๗๗๘.๐๐
รวม			๕๖๓,๓๙๐.๖๗

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายสุเมธา	วิเชียรเพชร	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	ประธานคณะทำงาน
๕.๒ นายอนุกุล	สุธาพันธ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๕.๓ นางสาวพรพิมล	เจริญส่ง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๕.๔ นางสาวนภวิศ	บัวสรวง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๕.๕ นางสาวธีราพร	วิรุฒิก	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๕.๖ นางสาวฐา	กวัคหิรัญ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๕.๗ นางสุนีย์	ตะปันทา	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	คณะทำงานและเลขานุการ

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๑๑๘/๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ โดย นางสาวชिरา แสงศรี เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายประสิทธิ์ กันธิยะ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓ ๕๐๑๑ ๐๐๔๐๙ ๗๑ ๘ ออกให้ ณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันออกบัตร ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ บัตรหมดอายุ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ปิง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อยกกลางว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ซ่อมพื้นที่กระเบื้องบริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น ๒-๓ อาคาร กรมควบคุมมลพิษ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตการจ้างของผู้ว่าจ้าง

จำนวน ๔ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียด

จำนวน ๗ หน้า

ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘

๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือใบลดราคา ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๕๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๒๓๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์แบ่งการจ่ายเงินเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑๑๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการทวนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วนตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

/ การจ่ายเงิน....

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สาธิตประดิษฐ์ ชื่อบัญชี นายประสิทธิ์ กันธิยะ เลขที่บัญชี ๐๘๓ ๐ ๑๖๑๔๓ ๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินที่โอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน วันที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาฉบับนี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีนี้สัญญาฉบับนี้ จะได้รับไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน



/ ผู้ว่าจ้าง...

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างเองผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ โดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคน ที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุมิอาจเข้าไปตรวจการงานในสถานที่ที่กำลังปฏิบัติได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่



ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างจะยินยอมชำระค่าปรับหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๓๑ บาท (สองร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณสถานที่ให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก.....หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ.....ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑

๒๐.๒

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง



/ สัญญานี้...

สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจในข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....

จ.ว. - น.

ผู้ว่าจ้าง

(นางสาววชิรา แสงศรี)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายประสิทธิ์ กันธิยะ)

(ลงชื่อ).....

นางสาวจันทนา

พยาน

(นางศมน สว่างวิทย์วัฒนา)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายวิษุวัต วารีย์)



บันทึกข้อความ

ฝ่าย	คลังและพัสดุ
รับที่	2252
วันที่	21 เม.ย. 2558
เวลา	10.37
ผู้รับ	...

ส่วนราชการ ฝ่ายสารบรรณ สลก. โทร. ๒๐๐๑

ที่ สลก.(สบ.) ๓๕๔ /๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมพื้นกระเบื้อง บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น ๒ - ๓

เรียน ลนค. ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรื่องเดิม

๑. ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ ๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการดำเนินการจ้างซ่อมพื้นกระเบื้อง บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น ๒ - ๓ อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยวิธีสอบราคา ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เอกสารแนบ ๑

๒. ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ ๔๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมพื้นกระเบื้อง บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น ๒ - ๓ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กำหนดให้ผู้สนใจยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เอกสารแนบ ๒ โดยมีผู้สนใจรับซองเอกสาร จำนวน ๔ ราย และมีผู้สนใจยื่นซองสอบราคาจำนวน ๑ ราย เอกสารแนบ ๓

ข้อเท็จจริง/ข้อระเบียบ

คณะกรรมการฯ ได้เปิดซองสอบราคาของผู้ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ฝ่ายสารบรรณฯ ชั้น ๑ และไม่มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จึงได้เปิดซองสอบราคา และอ่านเอกสาร โดยไม่มีผู้เสนอราคาเข้ารับฟังการเปิดซอง ซึ่งราคาที่ผู้เสนอราคาเสนอ คือ ๒๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) พร้อมกันนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ และเอกสารทั่วไป ปรากฏว่า มีคุณลักษณะและรายละเอียดครบถ้วนตรงตามที่ คพ. กำหนด เอกสารแนบ ๔

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๔๓ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่ คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๗ (๔) หรือข้อ ๒๘ (๕) แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

(๑) เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

/จากข้อเท็จจริง...

จากข้อเท็จจริง และข้อระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาด้านราคา นายประสิทธิ์ กัญธิยะ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวเสนอราคา ๒๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย บาทถ้วน) แต่เนื่องจากราคาดังกล่าว เกินวงเงินงบประมาณและสูงกว่าราคากลาง คณะกรรมการฯ จึงได้ ประสานไปยังนายประสิทธิ์ฯ เพื่อต่อรองราคา ปรากฏว่า นายประสิทธิ์ฯ ยินดีลดราคาลง จาก ๒๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เอกสารแนบ ๕ ทั้งนี้ วงเงินที่นายประสิทธิ์ฯ เสนอราคายังคงสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ หรือจ้างแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๓(๑) และหากยกเลิกการสอบราคา จะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานที่ คพ. กำหนด ประกอบกับหากไม่ซ่อมแซมพื้นที่กระเบื้องที่แตกอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการได้ รวมทั้งได้รับข้อมูลจากผู้รับของสอบราคาอีก ๓ รายให้ข้อมูลว่าวงเงินงบประมาณในการจัดจ้างไม่เหมาะสม และไม่คุ้มทุน คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาราคากลางและราคาที่ผู้เสนอราคาเสนอมา ปรากฏว่า ราคากลาง ของ คพ. ต่ำกว่าราคาของผู้เสนอราคา เนื่องจาก คณะทำงานจัดทำข้อกำหนดการดำเนินงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง ได้อ้างอิงค่าแรงจากการซ่อมแซมอาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑ จากสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งปูพื้นกระเบื้องบริเวณห้องอาหาร พื้นที่ ๕๖๒ ตารางเมตร ค่าแรงรวม ๒๐๐ บาทต่อตารางเมตร แต่พื้นที่พื้นบริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น ๒ และชั้น ๓ ซึ่งมีพื้นที่น้อยกว่า คือ ๒๑๓ ตารางเมตร ยังคงคิดค่าแรง ๒๐๐ บาทต่อตารางเมตรเท่ากัน แต่ผู้เสนอราคาคิดค่าแรง ๒๔๕ บาทต่อ ตารางเมตร จึงจะคุ้มทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาราคากลางของ คพ. และราคาที่ผู้เสนอราคา เสนอมาอีกครั้ง ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาได้คิดค่าดำเนินการไว้ ๑๐ % และค่าแรงสูงกว่าที่ คพ.กำหนด จึงทำให้ ราคาที่ผู้เสนอราคาเสนอมาสูงกว่าราคากลาง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วราคาที่ผู้เสนอราคา เสนอมาเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงเสนอให้ว่าจ้างนายประสิทธิ์ฯ ซ่อมพื้นกระเบื้อง บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น ๒ - ๓ อาคารกรมควบคุมมลพิษ

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาให้ดำเนินการจ้างนายประสิทธิ์ กัญธิยะ ซ่อมพื้นกระเบื้อง บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น ๒ - ๓ อาคารกรมควบคุมมลพิษ ในวงเงิน ๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ว่าที่ ร.ต.

(วันชัย บุญไพศาลติก)

ประธานกรรมการ

นางสาว จินตนา
(นางศมน สว่างวิทย์วัฒนา)

กรรมการ

(นายวริทธิ์นันท์ จันทราภรณ์)

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายสารบรรณ สลก. โทร. ๒๐๐๑

ที่ สลก.(ฝสบ.)๓๕๔/๒๕๕๘

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการพิจารณาเปิดของสอบราคาจ้างซ่อมพื้นกระเบื้อง บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น ๒ - ๓

(ต่อบันทึก)

เรียน ลนค.

ตามที่ฝ่ายสารบรรณฯ/สลก. ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมพื้นกระเบื้อง บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น ๒-๓ อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยวิธีสอบราคา ในวงเงินงบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และราคากลางจำนวน ๒๐๕,๒๒๖ บาท (สองแสนห้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) นั้น

ผกค./สลก. ได้ทำหนังสือเชิญชวนผู้มีอาชีพ พร้อมทั้งออกประกาศและติดประกาศ ให้ผู้มีอาชีพมาเสนอราคา ในการสอบราคาจ้างฯ ดังกล่าว กล่าวคือ จัดทำหนังสือเชิญชวนให้ผู้มีอาชีพทราบ โดยมีผู้มารับประกาศและเอกสารสอบราคาจำนวน ๔ ราย และสนใจยื่นซองสอบราคา จำนวน ๑ ราย คือ นายประสิทธิ์ กันธิยะ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้นและเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและเสนอรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของประกาศสอบราคา โดยนายประสิทธิ์ กันธิยะ ได้เสนอราคาจำนวน ๒๘๗,๗๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จัดจ้างและราคากลาง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคา ซึ่งนายประสิทธิ์ฯ ยินดีลดราคาลงเหลือจำนวน ๒๓๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ราคาที่ปรับลดลงแล้ว ยังคงสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้จัดจ้างคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๑๐ และคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าหากยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการได้ ประกอบกับผู้รับซองอีก ๓ รายให้ข้อมูลว่าวงเงินงบประมาณที่จัดจ้างไม่เหมาะสมและไม่คุ้มทุน เนื่องจากราคากลางที่คณะทำงานจัดทำข้อกำหนดการดำเนินงาน (TOR) และกำหนดราคากลางอ้างอิงราคาตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ในส่วนของอัตราค่าแรงการซ่อมแซมพื้นอาคาร ซึ่งมีจำนวนพื้นที่รวม ๕๖๒ ตารางเมตรในราคา ๒๐๐ บาทต่อตารางเมตร แต่พื้นที่ในการจ้างครั้งนี้มีเพียง ๒๑๓ ตารางเมตร ซึ่งน้อยกว่าเดิมถึงร้อยละ ๖๒.๑๐ การรับจ้างจะคุ้มทุนจึงต้องคิดค่าแรงในราคา ๒๔๕ บาทต่อตารางเมตร อีกทั้งไม่ได้มีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไว้ด้วย ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าราคาที่นายประสิทธิ์ฯ เสนอหลังจากปรับลด มีความเหมาะสมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๒ แล้ว จึงเห็นควรจัดจ้างนายประสิทธิ์ กันธิยะ เป็นผู้ดำเนินการซ่อมพื้นกระเบื้อง บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น ๒-๓ อาคารกรมควบคุมมลพิษ วงเงินงบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อ.หมึก
๒๒-๖
๒๓ เม.ย ๕๘

ก.ธ
(นางกรสิริ ศรีนอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจ้างซ่อมพื้นกระเบื้อง บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น ๒ - ๓ อาคารกรมควบคุมมลพิษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๒๐๕,๒๒๖ บาท (สองแสนห้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาตามท้องตลาด กระเบื้องแกรนิตโต้ ๖๐ x ๖๐ cm. ตารางเมตรละ ๖๕๐ บาท
ค่าแรงปูกระเบื้อง ตารางเมตรละ ๒๐๐ บาท
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง
ว่าที่ ร.ต. วันชัย บุญไพศาลติก เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นายวิษุวัต วารีย์ นักจัดการงานทั่วไป
นายวริทธิ์นันท์ จันทารมณ นักจัดการงานทั่วไป



สัญญาจ้าง

7006633607

สัญญาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ โดย นางสาวชिरา แสงศรี เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายประสิทธิ์ กันธิยะ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓ ๕๐๑๑ ๐๐๔๐๙ ๗๑ ๘ ออกให้ ณ อำเภอพร้าวก้างเข่ง จังหวัดเชียงใหม่ วันออกบัตร ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ บัตรหมดอายุ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่บึง อำเภอพร้าวก้างเข่ง จังหวัดเชียงใหม่ ที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงทางเดินพร้อมติดตั้งหลังคาทางเข้าอาคาร กรมควบคุมมลพิษ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ขอบเขตการจ้างของผู้ว่าจ้าง จำนวน ๑๑ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียด จำนวน ๑๔ หน้า

ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

๒.๓ ผนวก ๓ หนังสือใบยืนยันราคา จำนวน ๑ หน้า

ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๔๑,๔๔๙ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๘๒๘,๙๗๘.๐๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ แบ่งการจ่ายเงินเป็น ๓ งวด ดังนี้



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๖๙๓.๔๑ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันหกกร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๘,๖๙๓.๔๑ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันหกกร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓๓๑,๕๙๑.๒๒ บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดงานที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สาทรประดิษฐ์ ชื่อบัญชี นายประสิทธิ์ กันธิยะ เลขที่บัญชี ๐๘๓ ๐ ๑๖๑๔๓ ๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินที่โอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน วันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ จะได้รับไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ



ข้อ ๘. การควบคุม...

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างเองผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ โดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคน ที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในสถานที่ที่กำลังปฏิบัติได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่



/ ข้อ ๑๒. แบบรูป...

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจ ในรายการละเอียดขอบเขตการจ้างของผู้ว่าจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างจะยินยอมชำระค่าปรับหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๒๘.๘๘ บาท (แปดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร



[Handwritten signature in blue ink]

/ ในกรณี...

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณสถานที่ให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก หรือผู้มีวุฒิตะดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑

๒๐.๒



/ ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณูปการดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจในข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....

จ.ว. -

ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวชिरา แสงศรี)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายประสิทธิ์ กันธิยะ)

(ลงชื่อ).....

นางสาว สว่างวิทย์วัฒนา

พยาน

(นางศมน สว่างวิทย์วัฒนา)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นายวิษุวัต วารีย์)



บันทึกข้อความ

ฝ่าย	คลังและพัสดุ
รับที่	2409
วันที่	28 เม.ย. 2558
เวลา	15.27
ผู้รับ	อ.กิต

ส่วนราชการ คพ. (สำนักเลขาธิการกรม) โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๒๐๐๔ โทรสาร. ๐ ๒๒๔๘ ๕๓๗๓
ที่ สลก.(สน.) ทพ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินพร้อมติดตั้งหลังคาทางเข้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ

เรียน ลนค. ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ๙๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างปรับปรุงทางเดินพร้อมติดตั้งหลังคาทางเข้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยวิธีสอบราคา ภายในวงเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑) และตามประกาศกรมควบคุมมลพิษที่ ๕๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการจ้างปรับปรุงทางเดินพร้อมติดตั้งหลังคาทางเข้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ กำหนดให้ผู้ยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑ (เอกสารแนบ ๒) โดยมีผู้สนใจรับเอกสารสอบราคา จำนวน ๖ ราย และมีผู้สนใจยื่นซองสอบราคาจำนวน ๓ ราย (เอกสารแนบ ๓) ซึ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองสอบราคา ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าทั้ง ๓ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม (เอกสารแนบ ๔) คณะกรรมการฯ จึงได้เปิดซองสอบราคา และอ่านเอกสาร ซึ่งไม่มีผู้เสนอราคาเข้ารับการเปิดซอง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ ๕) โดยมีผลการเปิดซองสอบราคา ดังนี้

ลำดับ	บริษัท/ห้าง/ร้าน	รายละเอียดคุณสมบัติ	ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	หมายเหตุ
๑.	บริษัท เกียรติวิสาลา จำกัด	ครบถ้วน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
๒.	บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด	ไม่ครบ	๘๕๕,๗๘๘.๐๐ บาท	ไม่เสนอแผนการทำงาน
๓.	นายประสิทธิ์ กันธิยะ	ครบถ้วน	๘๒๘,๙๗๘.๐๔ บาท	

คณะกรรมการฯ พิจารณาผู้เสนอราคาทั้ง ๓ ราย แล้ว ปรากฏว่า บริษัท เกียรติวิสาลา จำกัด และนายประสิทธิ์ กันธิยะ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ตามที่ คพ. กำหนด คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาด้านราคา ซึ่งนายประสิทธิ์ กันธิยะ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ๘๒๘,๙๗๘.๐๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สตางค์) และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ คณะกรรมการฯ จึงได้ประสานไปยังนายประสิทธิ์ฯ เพื่อต่อรองราคา ปรากฏว่า นายประสิทธิ์ฯ ยืนยันราคาเดิม ๘๒๘,๙๗๘.๐๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สตางค์) ตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ ๖) ทั้งนี้ราคาที่บริษัทฯ เสนอมานต่ำกว่าราคากลาง และอยู่ในวงเงินงบประมาณ ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้ดำเนินการจ้างปรับปรุงทางเดินพร้อมติดตั้งหลังคาทางเข้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ กับนายประสิทธิ์ กันธิยะ โดยวิธีสอบราคา ภายในวงเงิน ๘๒๘,๙๗๘.๐๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สตางค์)

(นางศมน สว่างวิทย์วัฒนา)

ประธานกรรมการ

(นายสมคิด ปิ่นทอง)

กรรมการ

(นายวรวิทย์นันท์ จันทารมณ)

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คพ. (สำนักงานเลขาธิการกรม) โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๒๐๐๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๕๓๓๓

ที่ สลก.(สบ.)๓๗๔/ ๒๕๕๘

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินพร้อมติดตั้งหลังคาทางเข้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ

(ต่อบันทึก)

เรียน ลนก.

ตามที่ฝ่ายสารบรรณ/สลก. ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงทางเดินพร้อมติดตั้งหลังคาทางเข้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยวิธีสอบราคา ในวงเงินงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) และกำหนดราคากลางจำนวน ๘๙๙,๙๑๓.๓๓ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) นั้น

ผกค./สลก. ได้ทำหนังสือเชิญชวนผู้มีอาชีพ พร้อมทั้งออกประกาศและติดประกาศ ให้ผู้มีอาชีพมาเสนอราคา ในการสอบราคาจ้างฯ ดังกล่าว กล่าวคือ จัดทำหนังสือเชิญชวนให้ผู้มีอาชีพทราบ โดยมีผู้มารับของสอบราคาจำนวน ๖ ราย และสนใจยื่นซองสอบราคา จำนวน ๓ ราย คือ ๑) บริษัท เกียรติวิสาธ จำกัด ๒) บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด และ ๓) นายประสิทธิ์ กันธิยะ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยได้ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้นและเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่มีการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของประกาศสอบราคา และได้ทำการเปิดซองสอบราคาของผู้ยื่นซองสอบราคา ซึ่งปรากฏว่า

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ผลการตรวจสอบ รายละเอียด การดำเนินงาน	เสนอราคา (บาท)
๑	บริษัท เกียรติวิสาธ จำกัด	ครบถ้วน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐
๒	บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด	ไม่ครบถ้วน	๘๕๕,๗๙๘.๐๐
๓	นายประสิทธิ์ กันธิยะ	ครบถ้วน	๘๒๘,๙๗๘.๐๔

และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทั้ง ๓ รายแล้ว ปรากฏว่าบริษัท เกียรติวิสาธ จำกัด และนายประสิทธิ์ กันธิยะ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอรายละเอียดคุณสมบัติถูกต้องตรงตามขอบเขตในข้อกำหนดของประกาศฯ โดยนายประสิทธิ์ กันธิยะ เสนอราคาต่ำสุดจำนวน ๘๒๘,๙๗๘.๐๔ บาท และเพื่อประโยชน์ของทางราชการคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคา แต่นายประสิทธิ์ กันธิยะ ยืนยันราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางและอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดจ้าง

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๒ แล้ว จึงเห็นควรจัดจ้างนายประสิทธิ์ กันธิยะ เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงทางเดินพร้อมติดตั้งหลังคาทางเข้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ วงเงินงบประมาณ ๘๒๘,๙๗๘.๐๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สตางค์) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

๒๖-๖

(นางกรสิริ ศรีนง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

การจัดจ้างปรับปรุงทางเดินพร้อมติดตั้งหลังคาทางเข้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. ปรับปรุงทางเดินเท้าโดยการรื้อบล็อกตัวหนอน ทำการปรับระดับพื้นทางเดินให้เรียบ และปูบล็อกตัวหนอนเดิม

๒. ทำหลังคาทางเดินตลอดแนวทางเดินเท้าจากหน้าทางเข้าถึงบริเวณด้านหน้าอาคารด้วย แผ่น Polycarbonate

๓. ก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์และต้นไม้ สำหรับตกแต่งอาคารสถานที่

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๘๙๙,๙๑๓.๓๑ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ ร.ต. วันชัย บุญไพศาลติก เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

๖.๒ นายวิษุวัต วารีย์ นักจัดการงานทั่วไป

๖.๓ นายวริทธิ์นันท์ จันทารมณ นักจัดการงานทั่วไป