



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ โทร.มท. ๓๔๒๑๕

ที่ รย ๐๐๑๗.๓/--

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำเอกสารการจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ด้วย จังหวัดระยอง โดย สำนักงานจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่สำหรับประชาคมจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อปรับปรุงตกแต่งห้องสำหรับเป็นห้องระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนระดับต่างๆ และเป็นสถานที่ติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้าง

ตามแบบสรุปค่าก่อสร้างและแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง จำนวน ๔๙๙,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายจิรวิทย์ เปรมดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒. นายสมนึก แสงแพรว กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นายศุภวิชญ์ วงษ์อุรา กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น และรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

/ผู้ควบคุมงาน...

ผู้ควบคุมงาน

นายกฤษฎา วัฒนะบุตร

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามไปสัญญาจ้างและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
และขออนุญาตใช้บันทึกฉบับนี้แทนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานต่อไป



(นายรัตนชัย บุญศรี)

เจ้าหน้าที่



(นายนิธิวัฒน์ สังฆะมะณี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

☒ ทราบ/เห็นชอบ/อนุมัติดำเนินการตามเสนอ



(นางสาวประภาศรี พิษณุพงศ์วิศา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดระยอง กลุ่มงานอำนวยการ โทร.มท. ๓๔๒๑๕

ที่ รย ๐๐๑๗.๓/--

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำเอกสารการจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง อนุมัติให้ สำนักงานจังหวัดระยอง ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่สำหรับประชาคมจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

สำนักงานจังหวัดระยอง ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่สำหรับประชาคมจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงจ้าง
งานจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่สำหรับประชาคมจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด จำนวน ๑ งาน	*บริษัท เค เทคโนโลยีโซลูชั่น จำกัด	*๔๙๙,๐๐๐.๐๐	*๔๙๙,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -			๔๙๙,๐๐๐.๐๐

สำนักงานจังหวัดระยอง พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เค เทคโนโลยีโซลูชั่น จำกัด ได้เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาโดยรวม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติสั่งจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าวต่อไป


(นายรัตนชัย บุญศรี)
เจ้าหน้าที่


(นายนิธิวัฒน์ สังขมะณี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

☒ ทราบ/อนุมัติ


(นางสาวประภาศรี พิษณุพงศ์วิศา)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง



บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

K Technology Solution Co., Ltd.

111/162 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 27 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

111/162 Soi Sukaphiban 5 Soi 27, Khlong Thanon, Sai Mai, Bangkok, 10220

Tel./Fax : +66 (0) 2288 0324 Tax.ID No. : 0105551054984

ใบเสนอราคา / QUOTATION

PAGE 1 of 1

รหัสลูกค้า/CUSTOMER CODE : เรียน/ATTN : สำนักงานจังหวัดระยอง นามลูกค้า/CUSTOMER NAME : สำนักงานจังหวัดระยอง ที่อยู่/ADDRESS : TEL. : FAX. : โครงการ/PROJECT : ปรับปรุงสถานที่สำหรับประชาคมจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด	วันที่/DATE : 29 กันยายน 2564 เลขที่ใบเสนอราคา/QUOTATION NO. : K-Q-21031 REV 0 ผู้ติดต่อ/ATTN : คุณจิรพงษ์ ใจหลัก MOBILE : 084-6598998 E-MAIL : jeerapong@ktechnology.co.th
---	--

ลำดับที่	รหัสสินค้า	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน/บาท
NO.	PRODUCT CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	UNIT PRICE	AMOUNT/BAHT
1		ปรับปรุงสถานที่สำหรับประชาคมจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด งานปรับปรุงสำนักงาน 1. หมวดงานสถาปัตยกรรม 2. หมวดงานระบบไฟฟ้า	1	JOB	467,280.91	467,280.91
หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ				จำนวนเงินรวม/SUB TOTAL	467,280.91	
				ส่วนลด/Discount	990.57	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม/VAT 7%	32,709.66	
สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				จำนวนเงินสุทธิ/Grand Total	499,000.00	

เงื่อนไข/Condition:

- Quoted price duration : 60 days after quotation date
- Delivery and install : 90 days
- Term of payment : 60% after PO
- Warranty : 1 Year


(นางสาวเกศรินทร์ แสงศรีจันทร์)
SALES EXECUTIVE


(นายจิรพงษ์ ใจหลัก)
AUTHORIZER


()
CUSTOMER



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสถานที่สำหรับประชาคมจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดระยอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานปรับปรุงสำนักงาน		
1	1. หมวดงานสถาปัตยกรรม	457,232.49	
2	2. หมวดงานระบบไฟฟ้า	42,758.08	
	รวมงานปรับปรุงสำนักงาน เป็นเงินทั้งสิ้น		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	499,990.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ	499,000.00	
	ตัวอักษร (สีแสดนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสถานที่สำหรับประชาคมจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดระยอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานปรับปรุงสำนักงาน				
1	1. หมวดงานสถาปัตยกรรม	350,746.00	1.3036	457,232.49	
2	2. หมวดงานระบบไฟฟ้า	32,800.00	1.3036	42,758.08	
	รวมงานปรับปรุงสำนักงาน เป็นเงินทั้งสิ้น				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			499,990.57	

