



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.6 ผตบ.กบข.(น.2)

ถึง กบข.(น.2)

เลขที่ น.2 กบข.(ตบ.)

วันที่

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้างทำพร้อมติดตั้งการดักจับบนเสา 22 เมตร ของ ระบบสายส่ง 115 เควี โล้น สฟฟ.บมณ.-สฟฟ.พทล.(ชั่วคราว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน อก.บข.(น.2) ผ่าน รก.บข.(น.2) ผ่าน ผผ.ตบ.กบข.(น.2) ๕ มิ.ย. ๖๓

ตามที่ได้ดำเนินการขออนุมัติสิ่งจ้างทำพร้อมติดตั้งการดักจับบนเสา 22 เมตร ของ ระบบสายส่ง 115 เควี โล้น สฟฟ.บมณ.-สฟฟ.พทล.(ชั่วคราว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามอนุมัติที่ น.2 กบข.(ตบ.)-SP30388/2563 ลว. 28 พ.ค. 63 ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง ดังนี้

1. สืบราคาจากผู้รับจ้าง จำนวน 3 ราย

1.1 นายณัฐพงษ์ ตรีละคร เสนอราคารวมเป็นเงิน 119,900.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1.2 นายจักรพงษ์ แสงจักร์ เสนอราคารวมเป็นเงิน 120,554.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1.3 นายกล้ายุทธ โพธิ์ศรี เสนอราคารวมเป็นเงิน 120,990.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. ผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากเสนอราคารวมต่ำสุด และต่ำกว่าราคากลาง ดังนี้

ที่	รายการพิจารณา	ผู้ชนะการเสนอราคา	จำนวน (ชุด)	ราคาที่เสนอ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) (ชุด)	ราคาที่ตกลงซื้อ (บาท)		
					ราคาที่ตกลง จ้าง (ชุด)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ราคาที่ตกลง จะจ้างรวม ทั้งสิ้น
1	จ้างทำพร้อมติดตั้งการดักจับบน เสา 22 เมตร ระบบสายส่ง 115 เควี โล้น สฟฟ.บมณ.-สฟฟ.พทล.(ชั่วคราว)	นายณัฐพงษ์ ตรีละคร	218	550.00	550.00	0.00	119,900.00
รวม					550.00	0.00	119,900.00

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้าง นายณัฐพงษ์ ตรีละคร จ้างทำพร้อมติดตั้งการด์กันงูบนเสา 22 เมตร ของ ระบบสายส่ง 115 เควี โลင်း สฟฟ.บมม.-สฟฟ.พทล.(ชั่วคราว) เป็นจำนวนเงิน 119,900.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กำหนดวันส่งงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้าง จากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ชัษฏ กมล (ตม) 30529/2563

เห็นชอบและอนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาล ผลเจริญ)

รท.บช. (น.๒) รักษาการแทน อท.บช. (น.๒)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นายทัศนัย เกิดบัว)

ตำแหน่ง พชง.6 ผตบ.กบช.(น.2)