

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ขนาดกว้าง 12.00 เมตร. ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณเทศบาลตำบลปลায়พระยา หมู่ที่ 5 ตำบลปลায়พระยา อำเภอปลায়พระยา จังหวัดกระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลปลায়พระยา
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	6 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,120,986.19	1.3048	1,462,662.78	
	อื่นๆ				
	-พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 13 ชุด	18,200.00		18,200.00	
	-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	7,000.00		7,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	-เงินหักประกันผลงาน 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	-ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน				
		รวมค่าก่อสร้าง		1,487,862.78	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,487,000.00	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	คิดเป็นเงินประมาณยอดยกไป			1,487,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณยอดยกมา			1,487,000.00	
	ขอปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับเป็นเงินประมาณ			1,351,700.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน	144.00	ตร.ม.		

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

144.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคากำมาน

9,386.81

บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนี้ และให้ดีก็อปประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายไพริทธิ์ สุวรรณฤทธิ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวสันต์ รักษ์แดง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลปลายพระยา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวพกวรรณ สิทธิสาร)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยา