


 

15 งานท่อท่ัวไป
15.1 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด   …………..  ม.

 - ค่าท่อ  = ……(1)…..
 - ค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง
      ค่าขนส่ง …..… กม.  =  [……. X 13] + 300 = ……(2)…..

= ……(3)…..
 - ค่าวาง  เรียง  และยาแนว  = ……(4)…..

รวมท้ังสิ้น (1) + (3) + (4)  = ……………..

หมายเหตุ  - ค่าท่อ  ใช้ราคาตามข้อกําหนดเก่ียวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏิบัติ 
    และรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
 - ค่าขนส่งท่อ  คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เท่ียวละ 13 ตัน 
 - ค่าขนท่อขึ้น-ลง คิดเท่ียวละ  300   บาท
 - ค่าขนส่งเฉลี่ย คือ ค่าขนส่งถึงสถานท่ีก่อสร้าง  

ขนาดท่อ จํานวนท่อ / เท่ียว
(ม.) (ท่อน) (บาท / ท่อน)

    0.20 60

 0.30 48

 0.40 32

 0.50 28

 0.60 24

 0.80 18

 1.00 10

 1.20 8

 1.50 5

      ค่าขนส่งเฉลี่ย   = ….(2)…… / จํานวนท่อท่ีขน 1 เท่ียว
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