



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.พรรณานิคม

ถึง ผจก.กฟส.พน

เลขที่ ณ.๑ พณ.(กป.)- ๐๑๘ /๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.พรรณานิคม

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พรรณานิคม - ปรับปรุงเพิ่มหม้อแปลงทางเข้าบริเวณสะพาน บ.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร หมายเลขงาน P-TDD๐๒.๔-D-PNHDO.๕๔๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พรรณานิคม-ปรับปรุงเพิ่มหม้อแปลงทางเข้าบริเวณสะพาน บ.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร หมายเลขงาน P-TDD๐๒.๔-D-PNHDO.๕๔๐๒ จำนวน ๑ งาน	หจก.คุณกมลพาเวอร์	๒๑,๑๕๓.๙๐	๒๑,๑๕๓.๙๐
รวม			๒๑,๑๕๓.๙๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


(นายรณภพ ศรีพรหมทัต)
เจ้าหน้าที่

เรียน ทผ.กบ.กฟส.พน.
อนุมัติและดำเนินการต่อไป


.....
(นายชรรชัย อภัยโส)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่