



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พชรณานิคม

ถึง ผจก.กฟส.พน

เลขที่ ฉ.๑ พณ.(กป.) ๒๔๑ /๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.พชรณานิคม

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พชรณานิคม – ปรับปรุงเสริมหม้อแปลง บ.พอกน้อย อ.พชรณานิคม จ.สกลนคร หมายเลขงาน P-TDD๐๒.๔-D-PNHDO.๘๔๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พชรณานิคม-ปรับปรุงเพิ่มหม้อ แปลง บ.พอกน้อย อ.พชรณานิคม จ.สกลนคร หมายเลขงาน P-TDD๐๒.๔-D-PNHDO.๘๔๐๒ จำนวน ๑ งาน	หจก.ทีเคเอ็ม เอ็นจิเนียริง ๒๐๑๙	๑๘,๔๐๔.๐๐	๑๘,๔๐๔.๐๐
รวม			๑๘,๔๐๔.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายรณภพ ศรีพรหมทัต)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผ.กป.กฟส.พน.
อนุมัติและดำเนินการ
ต่อไป

(นายขรรชัย อภัยโส)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่