



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้บกfst.พรมานิคม
เลขที่ ช.๑ พน.กป.) ๗๒๖ /๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ถึง ผจก.กฟส.พน
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.พรมานิคม

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พรมานิคม – ปรับปรุงเพิ่มหม้อแปลง บ.โนนค่า ต.ข้างมึง อ.พรมานิคม จ.สกลนคร หมายเลข P-TDD๐๒.๔-D-PNHDO.๕๕๗ โดยวิธี เอกสารเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาก่อสร้าง*	ราคาก่อสร้างทั้งหมด*
จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พรมานิคม-ปรับปรุงเพิ่มหม้อแปลง บ.โนนค่า ต.ข้างมึง อ.พรมานิคม จ.สกลนคร หมายเลข P-TDD๐๒.๔-D-PNHDO.๕๕๗ จำนวน ๑ งาน	หจก.คุณกมล พาวเวอร์	๕๒,๕๓๐.๐๐	๕๒,๕๓๐.๐๐
รวม			๕๒,๕๓๐.๐๐

* ราคาก่อสร้าง และราคาก่อสร้างทั้งหมด เป็นราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เห็นชอบการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เนื่องสมควรจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายรัมภ ศรีพรหมทัต)
เจ้าหน้าที่

เรียน หน.กป.กฟส.พน.
อนุมัติและดำเนินการต่อไป

.....
.....
(นายบรรชัย อัยยส)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่