



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผก.กฟส.พรมนิค

ถึง ผก.กฟส.พณ

เลขที่ อ.๑ พน.(กป.) ๑๒๙/๑ ๘๖๕๖๓

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

เรียน ผก.กฟส.พรมนิค

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พรมนิค - ปรับปรุงเพิ่มหม้อแปลงบ.โนนคำ ๑.ชั่งมีง อ.พรมนิค จ.สกลนคร หมายเลขอ้าง P-TDD0๒.๔-D-PNHDO.๕๕๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาก่อสร้าง*	ราคาก่อสร้างที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส. พรมนิค-ปรับปรุงเพิ่มหม้อแปลง บ.โนนคำ ๑.ชั่งมีง อ.พรมนิค จ.สกลนคร หมายเลขอ้าง P-TDD0๒.๔-D-PNHDO.๕๕๑๓ จำนวน ๑ งาน	หจก.คุณกมล พาวเวอร์	๕๒,๔๓๐.๐๐	๕๒,๔๓๐.๐๐
รวม			๕๒,๔๓๐.๐๐

* ราคาก่อสร้าง และราคาก่อสร้างที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคาวรบماเรียกค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เห็นชอบการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้นนี้ จึงพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เทืนสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาก่อสร้างทั่ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาก่อสร้าง

(นายรุ่งกิต ศรีธรรมทัต)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผก.กฟส.พณ.
อนุมัติและดำเนินการต่อไป

(นายชรรษชัย อภัยโส)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่