

คู่มือ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ตำบล/แขวง วัดใหม่ อำเภอ/เขต เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง จังหวัดจันทบุรี โดย นางปนัดดา ทองศรี ตำแหน่งคลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรีที่ ๙๙๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิมิตร์ คอนสท์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดจันทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๑๙๙/๑๐๗ หมู่ ๓ ถนนท่าแฉลบ ตำบล/แขวง บางกะจะ อำเภอ/เขต เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี โดยนางทองสุข นิลวงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดจันทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ จบ.๐๐๐๓๓๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบริมแม่น้ำ ตำบล/แขวง วัดใหม่ อำเภอ/เขต เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผแนวก ๑ รายการละเอียด	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๒ ผแนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า
๒.๓ ผแนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๔ ผแนวก ๔ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)	จำนวน ๔ (สี่) หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางปนัดดา ทองศรี)


คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



CHAIWAN JOINT VENTURE PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิมิตร์ คอนสท์

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) ของธนาคารกรุงเทพ เลขที่ ๐๒๓๓๖๒๒๑๐๐๐๓๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาตามมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียาครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

/ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้าง...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางปนัดดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๒,๖๕๔.๒๑ บาท (สี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๑,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๒๖๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขานนทพาลเจดีย์ จันทบุรี ชื่อบัญชี หจก.ชนกนิษฐ์ คอนสตรัคชั่น เลขที่บัญชี ๔๗๖๐๔๗๒๘๓๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวไปนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางพนัดดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

/๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้..



ผู้รับจ้าง

CHANOHORN CONS. LIMITED PARTNERSHIP

หุ้นส่วนจำกัด ชนกนิษฐ์ คอนสตรัคชั่น

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อย ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางพนิดดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

/(๒) กรณีผู้รับจ้าง...
ผู้รับจ้าง
นางทองสุข นิลวงษ์
หุ้นส่วนจำกัด ชนกันตร์ คณธ

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน ไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือ คำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตาม วรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุส่งไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิ ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจาก ความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน แห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางปนัดดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ในการนี้ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางปนัดดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางปณิตดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

CHANGKAPIN CONS. LIMITED PARTNERSHIP

เลขที่.....

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจ เข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทาง วิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความจำเป็นที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการ ตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณี เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ใน เอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้าง ยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางพนัดดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

/อัครา คำจ้าง...


CHAMNAN CONS. LINTAS PATTANASAK
วงหุ้นส่วนจำกัด - จันทบุรี คอนส

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖๕๒.๐๐ บาท (หกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางปนัดดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางปนัดดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

/ถ้าผู้รับจ้าง...



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

/ข้อ ๒๓. มาตรฐาน...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางพนัดดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก.....-..... หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๔

/สัญญานี้...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางปนัดดา ทองศรี)


คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ผู้รับจ้าง
ลงหุ้นส่วนจากที่ ชนกันแนร์ คบเร่

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางปนัดดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุนีวรรณ นอบไทย)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวีระ หนูบุญ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

เลขที่โครงการ ๖๕๐๓๗๒๕๑๘๕๗

เลขคู่สัญญา ๖๕๐๔๒๒๐๐๔๖๑๓

รายการละเอียด

จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๓ หลัง ประกอบด้วยบ้านเลขที่ ๑๖/๒, ๑๖/๓, ๑๖/๔, ๑๖/๕, ๑๘/๑, ๒๐, ๒๐/๒, ๒๐/๔, ๒๐/๗, ๒๐/๑๑, ๒๐/๑๒, ๒๐/๑๓ และ ๒๐/๑๔ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยให้แนบตารางภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒

อนึ่ง หากมูลค่าหรือปริมาณวัสดุไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่เสนอได้ ผู้รับจ้างสามารถขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งแผนให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนส่งมอบงานในแต่ละงวด

๒. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อผู้มีวุฒิบัตร ตามมาตรฐานฝีมือช่างที่กำหนดในสัญญา นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญา

รายละเอียดของงานโดยสังเขป

๑. งวดที่ ๑ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

๑.๑ งานรื้อ และติดตั้งหลังคากระเบื้องคอนกรีต ครอบข้างหลังคา รางน้ำ
ซ่อมแซมรอยรั่ว ทำกันซึม ติดตั้งครอบกันชนรอยต่อผนัง ของบ้านพักเลขที่ ๑๖/๒, ๑๖/๓, ๑๖/๔, ๑๖/๕, ๒๐/๗, ๒๐/๑๑, ๒๐/๑๒, ๒๐/๑๓, ๒๐/๑๔ และส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑.๒ งานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐

- งานเสริมพื้น โครมไม้ คานไม้ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อเสาคอนกรีตบ้าน โครงสร้างบ้าน งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อและติดตั้งวงกบใหม่ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐

พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

๑.๓ งานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐/๒

- งานรื้อประตู พร้อมติดตั้งประตู อุปกรณ์งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ พร้อมติดตั้ง งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐/๒

พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางพนัดดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



CHANAKORN CONS. LIMITED PARTNERSHIP
นางหุ้นส่วนผู้จัดการผู้รับจ้าง

๑.๔ งานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐/๔

- งานพื้นโรงจอดรถ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งมุ้งลวดประตู หน้าต่าง งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐/๔

พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

๑.๕ งานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐/๗

- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐/๗

พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

๑.๖ งานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐/๑๑

- งานรื้อพร้อมติดตั้งฝ้าที่บาร์ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อหน้าต่าง วงกบไม้พร้อมติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งมุ้งลวด

งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานรื้อ พร้อมติดตั้งพื้นไม้ พร้อมขัดทาน้ำยา งานส่วนปรับปรุงทั้งหมด

แล้วเสร็จ

- งานเดินระบบท่อ ซ่อมรอยต่อพื้นห้องน้ำ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์

งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานพื้นโรงจอดรถ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทาสีภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐/๑๑

พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

๑.๗ งานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐/๑๒

- งานพื้นโรงจอดรถ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินระบบท่อ ซ่อมรอยต่อพื้นห้องน้ำ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อหน้าต่าง วงกบไม้พร้อมติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งมุ้งลวด

งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทาสีภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐/๑๒

พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

๑.๘ งานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐/๑๓

- งานพื้นโรงจอดรถ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินระบบท่อ ซ่อมรอยต่อพื้นห้องน้ำ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อหน้าต่าง วงกบไม้พร้อมติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งมุ้งลวด

งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทาสีภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐/๑๓

พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางพนัดดา ทองศรี)


คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



๑.๘ งานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐/๑๔

- งานรื้อพร้อมติดตั้งฝ้าที่บาร์ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อหน้าต่าง วงกบไม้พร้อมติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม เปลี่ยนประตู อุปกรณ์

งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทาสีภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๒๐/๑๔

พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

รายการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๘๐ วัน

๒. หมวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

๒.๑ งานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๑๖/๒

- งานรื้อพร้อมติดตั้งฝ้าที่บาร์ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อหน้าต่าง วงกบไม้พร้อมติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งมุ้งลวด

งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานเสริมพื้น โคร่งไม้ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๑๖/๒

พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

๒.๒ งานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๑๖/๓

- งานรื้อพร้อมติดตั้งฝ้าที่บาร์ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อหน้าต่าง วงกบไม้พร้อมติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งมุ้งลวด

ติดตั้งประตู งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทาสีภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๑๖/๓

พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

๒.๓ งานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๑๖/๔

- งานรื้อพร้อมติดตั้งฝ้าที่บาร์ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อหน้าต่าง วงกบไม้พร้อมติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม

งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทาสีภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๑๖/๔

พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

๒.๔ งานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๑๖/๕

- งานรื้อพร้อมติดตั้งฝ้าที่บาร์ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อหน้าต่าง วงกบไม้พร้อมติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม

งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางปณิดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....งานทาสี....

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



- งานทาสีภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๑๖/๕

พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

๒.๕ งานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๑๘/๑

- งานรื้อพร้อมติดตั้งฝ้าที่บาร์ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานรื้อประตู พร้อมติดตั้งประตู อุปกรณ์ งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานปูพื้นกระเบื้อง งานส่วนปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทาสีภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานปรับปรุงบ้านพักเลขที่ ๑๘/๑

พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

รายการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๐ วัน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางพนัดดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลงชื่อ.....

(นางทองสุข นิลวงษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ประมาณราคางานก่อสร้าง

ซ่อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2,16/3,16/4,16/5,18/1,20,20/2,20/4,20/7,20/11,20/12,20/13,20/14 ถนนเลียบริน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิมน์ คอนส

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2								
1	งานฝ้าเพดาน								
	- รื้อพร้อมติดตั้งแผ่นฝ้าที่-บาร์ ชนิดกันชื้น (เปลี่ยนแผ่นยิปซัม) โถงทางขึ้นบันได	1.00	ตร.ม	140.00	140.00	25.00	25.00	165.00	
2	งานพื้น								
	- เสริมโครงไม้เนื้อแข็งพื้นชานพักบันได	1.00	จุด	700.00	700.00	-	-	700.00	รวมค่าติดตั้ง
3	งานหลังคา								
	- รื้อและติดตั้งใหม่ ครอบข้างหลังคาของใหม่ (หลังคาด้านบน)	6.00	ม.	150.00	900.00	45.00	270.00	1,170.00	
	- ติดตั้งแผ่นเสริมรอยต่อกันรั่วครอบแห้ง และครอบข้างหลังคา (หลังคาด้านบน)	12.00	ม.	155.00	1,860.00	-	-	1,860.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ติดตั้งแผ่นสังกะสีครอบชนผนัง รอยต่อผนังกับกระเบื้องหลังคาโรงจอดรถรั้ว	5.00	ม.	120.00	600.00	50.00	250.00	850.00	
	- รื้อและติดตั้งใหม่ หลังคากระเบื้องคอนกรีตของเดิม (หลังคาด้านบน)	3.00	ตร.ม.	-	-	45.00	135.00	135.00	
	- รื้อและติดตั้งใหม่ รางน้ำตะเข้รางและกันซึม (หลังคาด้านบน)	5.00	ม.	550.00	2,750.00	45.00	225.00	2,975.00	
	- ซ่อมแซมหลังคารั่ว (หลังคาด้านบน)	1.00	จุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- ซ่อมแซมทำความสะอาดรางระบายน้ำฝน (หลังคาด้านบนด้านหน้า)	2.50	ม.	-	-	50.00	125.00	125.00	
4	งานอื่นๆ								
	- เปลี่ยนก๊อกน้ำ (ห้องน้ำชั้นล่าง, อ่างล้างจาน)	2.00	จุด	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
	- เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำ (ชั้นล่าง)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
	- รื้อหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ	6.00	ชุด	-	-	95.00	570.00	570.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10 x 1.40 เมตร	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องนอนด้านหน้าชั้น 2)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10 x 1.45 เมตร	1.00	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องนอนด้านหลังชั้น 2)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก ชุด 3 บาน วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10 x 2.20 เมตร	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องนอนด้านหลังชั้น 2)								

(นางปณิตดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

CHANGKHIN CONS. LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิมน์ คอนส

ประมาณราคางานก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2,16/3,16/4,16/5,18/1,20,20/2,20/4,20/7,20/11,20/12,20/13,20/14 ถนนเลียบริมแม่น้ำจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิมิตร คอนส

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10 x 1.35 เมตร	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (โถงชั้นล่าง)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก ชุด 3 บาน วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10 x 2.10 เมตร	1.00	ชุด	6,200.00	6,200.00	-	-	6,200.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (โถงชั้นล่าง)								
	- เปลี่ยนกระจกประตูหน้าบ้าน (ช่องที่แตก)	1.00	จุด	150.00	150.00	-	-	150.00	รวมค่าติดตั้ง
	- สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทากายโน เกรดพรีเมียม (ภายในทั้งหมด)	275.00	ตร.ม	36.00	9,900.00	34.00	9,350.00	19,250.00	
	-เปลี่ยนดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ 1 - 36 W	1.00	ชุด	480.00	480.00	115.00	115.00	595.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซม เลขที่ 16 / 2				48,080.00		11,215.00	59,295.00	
1	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16 / 3								
	งานฝ้าเพดาน								
	- รื้อพร้อมติดตั้งแผ่นฝ้าที-บาร์ ชนิดกันชื้น (เปลี่ยนแผ่นอียิปซัม) ห้องนอนชั้นบนด้านหน้า	1.40	ตร.ม	140.00	196.00	25.00	35.00	231.00	
	- รื้อพร้อมติดตั้งแผ่นฝ้าที-บาร์ ชนิดกันชื้น (เปลี่ยนแผ่นอียิปซัม) ห้องนอนชั้นบนด้านหลัง	1.40	ตร.ม	140.00	196.00	25.00	35.00	231.00	
2	งานพื้น								
	-								
3	งานหลังคา								
	- ติดตั้งแผ่นสังกะสีครอบชนนัง รอยต่อมุ้งกับกระเบื้องหลังคาโรงจอดรถรั้ว	5.00	ม.	120.00	600.00	50.00	250.00	850.00	
	- รื้อและติดตั้งใหม่ หลังคากระเบื้องคอนกรีตของเดิม (หลังคาด้านบน)	3.00	ตร.ม.	-	-	45.00	135.00	135.00	
	- รื้อและติดตั้งใหม่ รางน้ำตะเข้รางและกันซึม (หลังคาด้านบน)	5.00	ม.	550.00	2,750.00	45.00	225.00	2,975.00	
	- ซ่อมแซมหลังคารั้ว (หลังคาด้านบน)	3.00	จุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ซ่อมแซมทำความสะอาดรางระบายน้ำฝน (หลังคาด้านบนด้านหน้า)	2.50	ม.	-	-	50.00	125.00	125.00	

(นางปณิตดา ทองศรี)
 คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



ประมาณราคางานก่อสร้าง	ซ่อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2,16/3,16/4,16/5,18/1,20,20/2,20/4,20/7,20/11,20/12,20/13,20/14 ถนนเลียบริน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิษฐ์ คอนส	

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่นๆ								
	- รื้อประตูไม้	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
	- ประตูห้องน้ำ PVC วงกบ PVC พร้อมอุปกรณ์ (ชั้นบน)	1.00	บาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ประตูไม้อัดทำสีธรรมชาติ พร้อมอุปกรณ์ (ห้องนอนชั้นบนด้านหน้า)	1.00	บาน	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10 x 1.40 เมตร	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องนอนด้านหน้าชั้น 2)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก ชุด 3 บาน วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10 x 2.20 เมตร	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องนอนด้านหลังชั้น 2)								
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน เกรดพรีเมียม (ภายในทั้งหมด)	280.00	ตร.ม	36.00	10,080.00	34.00	9,520.00	19,600.00	
	- เปลี่ยนดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ 1 - 36 W	1.00	ชุด	480.00	480.00	115.00	115.00	595.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซม เลขที่ 16 / 3							42,382.00	
	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/4								
1	งานฝ้าเพดาน								
	- รื้อพร้อมติดตั้งแผ่นฝ้าที-บาร์ ชนิดกันชื้น (เปลี่ยนแผ่นยิปซัม) ห้องนอนชั้นบนด้านหน้า	0.40	ตร.ม	140.00	56.00	25.00	10.00	66.00	
2	งานพื้น								
	-								
3	งานหลังคา								
	- ติดตั้งแผ่นสังกะสีครอบชนผนัง รอยต่อผนังกับกระเบื้องหลังคาโรงจอดรถรั้ว	5.00	ม.	120.00	600.00	50.00	250.00	850.00	
	- รื้อและติดตั้งใหม่ หลังคากระเบื้องคอนกรีตของเดิม (หลังคาด้านบน)	3.00	ตร.ม.	-	-	45.00	135.00	135.00	
	- รื้อและติดตั้งใหม่ รางน้ำตะเข้รางและกันซึม (หลังคาด้านบน)	5.00	ม.	550.00	2,750.00	45.00	225.00	2,975.00	
	- ซ่อมแซมหลังคารั้ว (หลังคาด้านบน)	2.00	จุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ซ่อมแซมทำความสะอาดรางระบายน้ำฝน (หลังคาด้านบนด้านหน้า)	2.50	ม.	-	-	50.00	125.00	125.00	

(นางปณิตดา ทอระ ธิ)
 คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

CHANGJAN COGS. LIMITED PARTNERSHIP
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิษฐ์ คอนส

ประมาณราคางานก่อสร้าง ช่อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2,16/3,16/4,16/5,18/1,20,20/2,20/4,20/7,20/11,20/12,20/13,20/14 ถนนเลียบริน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิษฐ์ คอนส

หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10 x 1.40 เมตร (ห้องนอนด้านหน้าชั้น 2)	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	รวมค่าติดตั้ง
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน เกรดพรีเมียม (ภายในทั้งหมด)	280.00	ตร.ม	36.00	10,080.00	34.00	9,520.00	19,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซม เลขที่ 16 / 4							28,951.00	
1	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/5								
	งานฝ้าเพดาน								
	- รื้อพร้อมติดตั้งแผ่นฝ้าที-บาร์ ชนิดกันชื้น (เปลี่ยนแผ่นยับยั้ง) ห้องนอนชั้นบนด้านหน้า	3.30	ตร.ม	140.00	462.00	25.00	82.50	544.50	
	- รื้อพร้อมติดตั้งแผ่นฝ้าที-บาร์ ชนิดกันชื้น (เปลี่ยนแผ่นยับยั้ง) ห้องนอนชั้นบนด้านหลัง	1.40	ตร.ม	140.00	196.00	25.00	35.00	231.00	
	- รื้อพร้อมติดตั้งแผ่นฝ้าที-บาร์ ชนิดกันชื้น (เปลี่ยนแผ่นยับยั้ง) โถงทางขึ้นบันได	1.40	ตร.ม	140.00	196.00	25.00	35.00	231.00	
2	งานพื้น								
	-								
3	งานหลังคา								
	- ติดตั้งแผ่นสังกะสีครอบชนผนัง รอยต่อผนังกับกระเบื้องหลังคาโรงจอดรถรั้ว	5.00	ม.	120.00	600.00	50.00	250.00	850.00	
	- รื้อและติดตั้งใหม่ หลังคากระเบื้องคอนกรีตของเดิม (หลังคาด้านบน)	3.00	ตร.ม.	150.00	450.00	45.00	135.00	585.00	
	- รื้อและติดตั้งใหม่ รางน้ำตะเข้รางและกันซึม (หลังคาด้านบน)	5.00	ม.	550.00	2,750.00	45.00	225.00	2,975.00	
	- ซ่อมแซมหลังคารั่ว (หลังคาด้านบน)	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ซ่อมแซมทำความสะอาดรางระบายน้ำฝน (หลังคาด้านบนด้านหน้า)	2.50	ม.	-	-	50.00	125.00	125.00	
4	งานอื่นๆ								
	- รื้อหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ	3.00	ชุด	-	-	95.00	285.00	285.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10 x 1.40 เมตร (ห้องนอนด้านหน้าชั้น 2)	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10 x 1.45 เมตร (ห้องนอนด้านหลังชั้น 2)	1.00	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	รวมค่าติดตั้ง

ประมาณราคางานก่อสร้าง	ซ่อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2,16/3,16/4,16/5,18/1,20/2,20/4,20/7,20/11,20/12,20/13,20/14 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิษฐ์ คอนส	

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ชุด 3 บาน วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.10 x 2.20 เมตร (ห้องนอนด้านหลังชั้น 2)	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน เกรดพรีเมียม (ภายในทั้งหมด)	275.00	ตร.ม	36.00	9,900.00	34.00	9,350.00	19,250.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซม เลขที่ 16 / 5							41,576.50	
1	งานหลังคา								
2	งานฝ้าเพดาน								
3	งานอื่นๆ								
	- รื้อประตูไม้	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
	- ประตูห้องน้ำ PVC วงกบ PVC พร้อมอุปกรณ์ (ชั้นล่าง)	1.00	บาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ประตูไม้จริงทำสีธรรมชาติ พร้อมอุปกรณ์ (ประตูด้านหน้า)	1.00	บาน	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	รวมค่าติดตั้ง
	- พื้นกระเบื้องเคลือบขนาด 12" x 12" ชนิดเรียบ (ห้องโถงชั้นล่างและบันไดทางขึ้นชั้นบน)	29.00	ตร.ม.	280.00	8,120.00	158.00	4,582.00	12,702.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" ชนิดหยวน (ห้องครัวและห้องน้ำ)	12.00	ตร.ม.	200.00	2,400.00	158.00	1,896.00	4,296.00	
	- กรกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" (ห้องครัวและห้องน้ำ)	18.00	ตร.ม.	200.00	3,600.00	158.00	2,844.00	6,444.00	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน เกรดพรีเมียม (ภายในทั้งหมด)	54.00	ตร.ม	36.00	1,944.00	34.00	1,836.00	3,780.00	
	- ขัดล้างทำความสะอาดผนังปูนฉาบ (ผนังภายใน)	54.00	ตร.ม	-	-	15.00	810.00	810.00	
	- ทาสีน้ำมัน (ส่วนประกอบโครงสร้าง คานไม้ ตงไม้ ใต้ท้องพื้นไม้จริง)	34.00	ตร.ม	50.00	-	38.00	1,292.00	1,292.00	
	- ขัดล้างทำความสะอาดส่วนประกอบโครงสร้าง คานไม้ ตงไม้ ใต้ท้องพื้นไม้จริง	34.00	ตร.ม	-	-	15.00	510.00	510.00	
	- ทาสีน้ำมัน (ผนังภายใน)	115.00	ตร.ม	50.00	5,750.00	38.00	4,370.00	10,120.00	
	- ขัดล้างทำความสะอาดผนังภายใน	115.00	ตร.ม	15.00	1,725.00	15.00	1,725.00	1,725.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายในฝ้าเพดานยิปซัมแผ่นเรียบ	36.00	ตร.ม	35.00	1,260.00	34.00	1,224.00	2,484.00	
	- ขัดล้างทำความสะอาดฝ้าเพดาน	36.00	ตร.ม	-	-	15.00	540.00	540.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซม เลขที่ 18 / 1							50,143.00	

(นางปนัดดา ทองศรี)
 คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



ประมาณราคางานก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2,16/3,16/4,16/5,18/1,20,20/2,20/4,20/7,20/11,20/12,20/13,20/14 ถนนเลียบริน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิมิตร คอนส

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 20								
1	งานฝ้าเพดาน								
	-								
2	งานพื้น								
	- ห้องครัวพื้นไม้ยัดตะปูใหม่	1.00	งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- คานไม้เนื้อแข็ง 1" x 6" (รับพื้นห้องครัวเดิมส่วนเสียหาย)	1.00	ลบ.ฟ	790.00	790.00	200.00	200.00	990.00	
	- พื้นกระเบื้องพื้นไม้ยัดตะปูใหม่	1.00	งาน	200.00	200.00		-	200.00	
	- คานไม้เนื้อแข็ง 1" x 6" (รับพื้นกระเบื้องเดิมส่วนเสียหาย)	1.00	ลบ.ฟ	790.00	790.00	200.00	200.00	990.00	
	- ทาน้ำยากันปลวก	4.50	ตร.ม	35.00	157.50	17.00	76.50	234.00	
3	งานหลังคา								
	-								
4	งานอื่นๆ								
	- รื้อคอนกรีตเสาบาน และโครงสร้างบริเวณใต้ถุนมุกรณ์	7.00	ชุด	-	-	70.00	490.00	490.00	
	- หล่อเสาคอนกรีตบ้าน และโครงสร้างบริเวณใต้ถุนมุกรณ์ (ขนาด 0.20*0.20 ม.)								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.	0.50	ลบ.ม.	1,984.58	992.29	485.00	242.50	1,234.79	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	15.00	กก.	27.36	410.40	4.10	61.50	471.90	
	- เหล็กกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.	90.00	กก.	25.00	2,250.00	3.30	297.00	2,547.00	
	- ไม้แบบ	6.00	ลบ.ฟ.	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- ไม้คร่าว	1.00	ลบ.ฟ.	400.00	400.00		-	400.00	
	- ตะปู	2.00	กก.	45.12	90.24		-	90.24	
	- ค่าติดตั้งไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	-	-	133.00	798.00	798.00	
	- ติดตั้งรับโครงสร้างเสา	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	

(นางปณิตดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี


CHANGHONG CONS. LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิมิตร คอนส

ประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2,16/3,16/4,16/5,18/1,20,20/2,20/4,20/7,20/11,20/12,20/13,20/14 ถนนเลียบริน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิมิตร คอนส

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปรับพื้นที่รองรับ								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.	1.50	ลบ.ม.	1,984.58	2,976.87	485.00	727.50	3,704.37	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	40.00	กก.	27.36	1,094.40	4.10	164.00	1,258.40	
	- เหล็กกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.	250.00	กก.	25.00	6,250.00	3.30	825.00	7,075.00	
	- ไม้แบบ	10.00	ลบ.ฟ.	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ไม้คร่าว	1.00	ลบ.ฟ.	400.00	400.00	-	-	400.00	
	- ตะปู	2.00	กก.	45.12	90.24	-	-	90.24	
	- ค่าติดตั้งไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,660.00	2,660.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ทน 5 cm.	14.00	ตร.ม.	235.00	3,290.00	25.00	350.00	3,640.00	
	- เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	14.00	ตร.ม.	28.97	405.58	5.00	70.00	475.58	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12" x 12" ชนิดเรียบ	14.00	ตร.ม.	280.00	3,920.00	158.00	2,212.00	6,132.00	
	- ติดตั้งรับโครงสร้างเสา	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- รื้อและติดตั้งวงกบใหม่ ติดตั้งลูกกรงเหล็กใหม่พร้อมติดตั้งบานหน้าต่างของเดิม	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซม เลขที่ 20							46,631.52	
1	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 20/2								
2	งานฝ้าเพดาน								
3	งานพื้น								
	งานหลังคา								

(นางปนัดดา ทองศรี)
 คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



ประมาณราคางานก่อสร้าง

ซ่อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2,16/3,16/4,16/5,18/1,20,20/2,20/4,20/7,20/11,20/12,20/13,20/14 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิรันดร์ คอนส

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานอื่นๆ								
	- รื้อประตูไม้	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
	- ประตูห้องน้ำ PVC วงกบ PVC พร้อมอุปกรณ์ (ชั้นบน)	1.00	บาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	- รื้อโถส้วมนั่งราบเซรามิค	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
	- โถส้วมนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว หรือเทียบเท่า	1.00	ชุด	2,616.00	2,616.00	300.00	300.00	2,916.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	350.00	350.00	35.00	35.00	385.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	450.00	450.00	2,650.00	
	- ท่อ pvc Ø 1/2" 13.5	8.00	ม.	12.00	96.00	30.00	240.00	336.00	
	- งอ 90° pvc Ø 1/2"	4.00	ตัว	5.00	20.00	-	-	20.00	
	- สามทาง pvc Ø 1/2"	2.00	ตัว	5.00	10.00	-	-	10.00	
	- ข้อต่อเกี่ยวใน pvc Ø 1/2"	3.00	ตัว	5.00	15.00	-	-	15.00	
	- เทปพันเกลียว	1.00	ม้วน	19.00	19.00	-	-	19.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซม เลขที่ 20/2							9,091.00	
	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 20/4								
1	งานฝ้าเพดาน								
	-								
2	งานพื้น								
	-								
3	งานหลังคา								
	-								

(นางพนัดดา ทองศรี)
 คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



ประมาณราคางานก่อสร้าง	ซ่อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2,16/3,16/4,16/5,18/1,20,20/2,20/4,20/7,20/11,20/12,20/13,20/14 ถนนเลียบริน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิษฐ์ คอนส

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งมุ้งลวดประตู	1.00	บาน	650.00	650.00	-	-	650.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างชั้นล่าง	3.00	บาน	550.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างชั้นบน	2.00	บาน	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	- พื้นโรงจอดรถ หน้า 0.10 ม.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.	1.80	ลบ.ม.	1,984.58	3,572.24	485.00	873.00	4,445.24	
	- เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	18.00	ตร.ม.	28.97	521.46	5.00	90.00	611.46	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซม เลขที่ 20/7							8,456.70	
	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 20/7								
1	งานฝ้าเพดาน								
	-								
2	งานพื้น								
	-								
3	งานหลังคา								
	- รื้อกระเบื้องหลังคาลอนคู่แบบโปร่งแสง (หลังคาด้านหลัง)	4.00	แผ่น	-	-	10.00	40.00	40.00	
	- ติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ (หลังคาด้านหลัง)	4.00	แผ่น	75.00	300.00	30.00	120.00	420.00	
	- ติดตั้งแผ่นสังกะสีครอบชนมั่ง รอยต่อผนังกับกระเบื้องหลังคาโรงจอดรถ	5.00	ม.	120.00	600.00	50.00	250.00	850.00	
	- รอยรั่วระหว่างหลังคาบ้านหลังคา	2.00	จุด	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซม เลขที่ 20/7							1,910.00	

(นางปนัดดา ทองศรี)
คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



ประมาณราคางานก่อสร้าง ข้อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2,16/3,16/4,16/5,18/1,20,20/2,20/4,20/7,20/11,20/12,20/13,20/14 ถนนเลียบริน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิทร คอนส

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 20/11								
	งานฝ้าเพดาน								
	- รื้อพร้อมติดตั้งแผ่นฝ้าที-บาร์ ชนิดกันชื้น (เปลี่ยนแผ่นยิปซัม) โถงชั้นล่างตรงส่วนห้องน้ำชั้นบน	4.00	ตร.ม	140.00	560.00	25.00	100.00	660.00	
	งานพื้น								
	- รื้อพื้นไม้ส่วนที่ชำรุดออก	1.00	ตร.ม	-	-	20.00	20.00	20.00	
	- ติดตั้งพื้นไม้ปาเก้ (ส่วนที่ชำรุด)	1.00	ตร.ม	900.00	900.00	115.00	115.00	1,015.00	
	- ขัดพื้นและทาน้ำยารักษาเนื้อไม้ (รวมน้ำยารองพื้นกันเชื้อรา)	50.00	ตร.ม	40.00	-	30.00	1,500.00	1,500.00	
	(ห้องนอนด้านหลังชั้น 2 ห้องนอนด้านหน้าชั้น 2 โถงหน้าห้องน้ำชั้น โถงบันไดชั้น 2)								
	- ทาปูนพื้นไม้	50.00	ตร.ม	60.00	-	50.00	2,500.00	2,500.00	
	(ห้องนอนด้านหลังชั้น 2 ห้องนอนด้านหน้าชั้น 2 โถงหน้าห้องน้ำชั้น โถงบันไดชั้น 2)								
	- พื้นโรงจอดรถ หนา 0.10 ม.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.	0.60	ลบ.ม.	1,984.58	1,190.75	485.00	291.00	1,481.75	
	- เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	6.00	ตร.ม	28.97	173.82	5.00	30.00	203.82	
	- เสริมโครงไม้เนื้อแข็งพื้นชานพักบันได และเปลี่ยนแผ่นลูกนอนไม้ที่ชำรุด 1 แผ่น	1.00	จุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	งานหลังคา								
	- รื้อกระเบื้องหลังคาลอนคู่ (หลังคาโรงจอดรถ)	1.00	ตร.ม	-	-	10.00	10.00	10.00	
	- ติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ (หลังคาโรงจอดรถ)	2.00	แผ่น	55.00	110.00	30.00	60.00	170.00	
	- ติดตั้งแผ่นสังกะสีครอบชนผนัง รอยต่อผนังกับกระเบื้องหลังคาโรงจอดรถรั้ว	5.00	ม.	120.00	600.00	50.00	250.00	850.00	
	งานอื่นๆ								
	- เปลี่ยนฝักบัวห้องน้ำ (ห้องน้ำชั้นบน)	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- เปลี่ยนท่ออ่างล้างหน้า (ห้องน้ำชั้นบน)	1.00	ชุด	250.00	250.00	80.00	80.00	330.00	
	- เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำ (ห้องน้ำชั้นล่าง)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
	- เปลี่ยนฝักบัวห้องน้ำ (ห้องน้ำชั้นล่าง)	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	

(นางปนัดดา ทองศรี)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี


CHANGKHAEN CONSTRUCTION CO., LIMITED PARTNERSHIP
นางสาวสมศรี ชนกนิทร คอนส

ประมาณราคางานก่อสร้าง ช่อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2,16/3,16/4,16/5,18/1,20,20/2,20/4,20/7,20/11,20/12,20/13,20/14 ถนนเลียบริน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิษฐ์ คอนส

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทำกันซึมอ่างเก็บน้ำ (ห้องน้ำชั้นล่าง)	1.00	ชุด	400.00	400.00	-	-	400.00	
	- เดินระบบท่อน้ำโสโครก น้ำเสีย และซ่อมรอยต่อพื้นและท่อ (ห้องน้ำชั้นบน)	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ยาแนวพื้นห้องน้ำ (ห้องน้ำชั้นล่างและห้องน้ำชั้นบน)	8.00	ตร.ม.	10.00	80.00	15.00	120.00	200.00	
	- รื้อเปลี่ยนวงกบและช่องบานเกร็ดกระจุก (ห้องน้ำชั้นบน)	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวดขนาด 1.10x5.0 เมตร	1.00	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	- ปรับรางประตูเหล็กดัด	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศห้องครัว	1.00	ชุด	850.00	850.00	345.00	345.00	1,195.00	
	- รื้อหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ	6.00	ชุด	-	-	95.00	570.00	570.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.40x1.20 เมตร	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องนอนด้านหน้าชั้น 2)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก ชุด 3 บาน วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.30x1.2	1.00	ชุด	7,400.00	7,400.00	-	-	7,400.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องนอนด้านหลังชั้น 2)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.20 เมตร	1.00	ชุด	4,900.00	4,900.00	-	-	4,900.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องนอนด้านหลังชั้น 2)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.40x1.10 เมตร	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (โถงชั้นล่าง)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก ชุด 3 บาน วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.20x1.10 เมตร	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (โถงชั้นล่าง)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก ชุด 3 บาน วงกบอลูมิเนียม ขนาด 0.80x1.10 เมตร	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องครัว)								
	- สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทากายใน เกรดพรีเมียม (ภายในทั้งหมด)	275.00	ตร.ม.	36.00	9,900.00	34.00	9,350.00	19,250.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซม เลขที่.20/11							65,995.57	

(นางปนัดดา ทองศรี)
 คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี




ประมาณราคางานก่อสร้าง ขอมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2,16/3,16/4,16/5,18/1,20/2,20/4,20/7,20/11,20/12,20/13,20/14 ถนนเลียบริน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิมิตร คอนส

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 20/12								
	งานฝ้าเพดาน								
	-								
	งานพื้น								
	- พื้นโรงจอดรถ หน้า 0.10 ม.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.	0.60	ลบ.ม.	1,984.58	1,190.75	485.00	291.00	1,481.75	
	- เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	6.00	ตร.ม.	28.97	173.82	5.00	30.00	203.82	
	- เดินระบบท่อน้ำโสโครก น้ำเสีย และซ่อมรอยต่อพื้นและท่อ (ห้องน้ำชั้นบน)	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ยาน้ำพื้นห้องน้ำ	5.00	ตร.ม.	10.00	50.00	15.00	75.00	125.00	
	งานหลังคา								
	- ติดตั้งแผ่นสังกะสีครอบชนผนัง รอยต่อผนังกับกระเบื้องหลังคาโรงจอดรถ	5.00	ม.	120.00	600.00	50.00	250.00	850.00	
	งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศห้องครัว	1.00	ชุด	850.00	850.00	345.00	345.00	1,195.00	
	- รื้อหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ	3.00	ชุด	-	-	95.00	285.00	285.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.40x1.20 เมตร	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องนอนด้านหน้าชั้น 2)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก ชุด 3 บาน วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.30x1.2	1.00	ชุด	7,400.00	7,400.00	-	-	7,400.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องนอนด้านหลังชั้น 2)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก ชุด 3 บาน วงกบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	รวมค่าติดตั้ง
	ขนาด 0.80x1.10 เมตร พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องครัว)								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน เกรดพรีเมียม (ภายในทั้งหมด)	280.00	ตร.ม.	36.00	10,080.00	34.00	9,520.00	19,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซม เลขที่ 20/12							39,340.57	

(นางปณิตดา ทองศรี)
 คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



ประมาณราคางานก่อสร้าง ข้อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2,16/3,16/4,16/5,18/1,20,20/2,20/4,20/7,20/11,20/12,20/13,20/14 ถนนเลียบริน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิมิตร คอนส

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 20/13								
	งานฝ้าเพดาน								
	- รื้อพร้อมติดตั้งแผ่นฝ้าที-บาร์ ชนิดกันชื้น (เปลี่ยนแผ่นยิปซัม) โถงชั้นล่างตรงส่วนห้องน้ำขึ้น	4.00	ตร.ม	140.00	560.00	25.00	100.00	660.00	รวมค่าติดตั้ง
	งานพื้น								
	- พื้นโรงจอดรถ หน้า 0.10 ม.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.	1.20	ลบ.ม.	1,984.58	2,381.50	485.00	582.00	2,963.50	
	- เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	12.00	ตร.ม	28.97	347.64	5.00	60.00	407.64	
	- เดินระบบท่อน้ำโสโครก น้ำเสีย และซ่อมรอยต่อพื้นและท่อ (ห้องน้ำขึ้นบน)	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ยาน้ำพื้นห้องน้ำ	5.00	ตร.ม.	10.00	50.00	15.00	75.00	125.00	
	งานหลังคา								
	- ติดตั้งแผ่นสังกะสีครอบขอบผนัง รอยต่อผนังกับกระเบื้องหลังคาคร้ว	5.00	ม.	120.00	600.00	50.00	250.00	850.00	
	งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศห้องครัว	1.00	ชุด	850.00	850.00	345.00	345.00	1,195.00	
	- รื้อหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ	3.00	ชุด	-	-	95.00	285.00	285.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.40x1.20 เมตร	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องนอนด้านหน้าชั้น 2)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก ชุด 3 บาน วงกบอลูมิเนียม ขนาด ขนาด 2.30x1.2	1.00	ชุด	7,400.00	7,400.00	-	-	7,400.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องนอนด้านหลังชั้น 2)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก ชุด 3 บาน วงกบอลูมิเนียม ขนาด 0.80x1.10 เมตร	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องครัว)								
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน เกรดพรีเมียม (ภายในทั้งหมด)	280.00	ตร.ม	36.00	10,080.00	34.00	9,520.00	19,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซม เลขที่ 20/13							41,686.14	

(นางปณิตดา ทองศรี)
คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



ประมาณราคางานก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2,16/3,16/4,16/5,18/1,20,20/2,20/4,20/7,20/11,20/12,20/13,20/14 ถนนเลียบริน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิมิตร คอนส

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 20/14								
	งานฝ้าเพดาน								
	- รื้อพร้อมติดตั้งแผ่นฝ้าที-บาร์ ชนิดกันชื้น (เปลี่ยนแผ่นยิปซัม) โถงชั้นล่างตรงส่วนห้องน้ำขึ้น	4.00	ตร.ม	140.00	560.00	25.00	100.00	660.00	รวมค่าติดตั้ง
	- รื้อพร้อมติดตั้งแผ่นฝ้าที-บาร์ ชนิดกันชื้น (เปลี่ยนแผ่นยิปซัม) ห้องนอนชั้นบนด้านหน้า	1.40	ตร.ม	140.00	196.00	25.00	35.00	231.00	รวมค่าติดตั้ง
	งานพื้น								
	-								
	งานหลังคา								
	- รื้อและติดตั้งใหม่ ครอบข้างหลังคาของใหม่ (หลังคาด้านบน)	6.00	ม.	150.00	900.00	45.00	270.00	1,170.00	
	- ติดตั้งแผ่นปิดกันรั่ว และครอบข้างหลังคา ครอบแห้ง (หลังคาด้านบน)	12.00	ม.	155.00	1,860.00	-	-	1,860.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ติดตั้งแผ่นสังกะสีครอบชนผนัง รอยต่อผนังกับกระเบื้องหลังคาโรงจอดรถ	5.00	ม.	120.00	600.00	50.00	250.00	850.00	
	- รื้อกระเบื้องหลังคาลอนคู่แบบโปร่งแสง (หลังคาโรงจอดรถ)	3.00	แผ่น	-	-	10.00	30.00	30.00	
	- ติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่โปร่งแสง (หลังคาโรงจอดรถ)	3.00	แผ่น	300.00	900.00	30.00	90.00	990.00	
	งานอื่นๆ								
	- ประตุไม้อัดทำสี่เหลี่ยมขาติ พร้อมอุปกรณ์ (ห้องนอนชั้นบนด้านหน้า)	1.00	บาน	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	รวมค่าติดตั้ง
	- เปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำ (ชั้นล่าง)	1.00	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
	- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศห้องครัว	1.00	ชุด	850.00	850.00	345.00	345.00	1,195.00	
	- รื้อหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ	6.00	ชุด	-	-	95.00	570.00	570.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.40x1.20 เมตร	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องนอนด้านหน้าชั้น 2)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก ชุด 3 บาน วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.30x1.2	1.00	ชุด	7,400.00	7,400.00	-	-	7,400.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องนอนด้านหลังชั้น 2)								

(นางปณิตดา ทองศรี)
 คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี




ประมาณราคางานก่อสร้าง	ซ่อมแซมบ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 16/2,16/3,16/4,16/5,18/1,20,20/2,20/4,20/7,20/11,20/12,20/13,20/14 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนินท์ คอนส	

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.20 เมตร	1.00	ชุด	4,900.00	4,900.00	-	-	4,900.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องนอนด้านหลังชั้น 2)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.40x1.10 เมตร	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (โถงชั้นล่าง)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ชุด 3 บาน วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.20x1.10 เมตร	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (โถงชั้นล่าง)								
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ชุด 3 บาน วงกบอลูมิเนียม ขนาด 0.80x1.10 เมตร	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง (ห้องครัว)								
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน เกรดพรีเมียม (ภายในทั้งหมด)	275.00	ตร.ม	36.00	9,900.00	34.00	9,350.00	19,250.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานซ่อมแซม เลขที่ 20/14							63,856.00	


(นางปนัดดา ทองศรี)
คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าจังหวัดจันทบุรีโดยสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอดังนี้

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าจังหวัดจันทบุรีโดยสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 31 เดือน มี.ค พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงชื่อ 
(นางทองแดง งามวงศ์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
CHONHACHON CONS. LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิมิตร์ คอนส

หมายเหตุ

- ² บัญชีรายการก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ให้จัดทำตามความเหมาะสม


(นางปนัดดา ทองศรี)
คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี


CHONHACHON CONS. LIMITED PARTNERSHIP
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกนิมิตร์ คอนส

สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

2.1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมเมเจอร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

2.1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

2.1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดตั้งฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

2.1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

2.1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

2.1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15I/I_o + 0.10 CVC/C_o + 0.40M/M_o + 0.10 S/S_o$

(นางปณิตดา ทองศรี)
คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



2.2 งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตัดดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.40E/E_o + 0.20F/F_o$

2.3 งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20I/I_o + 0.20M/M_o + 0.20F/F_o$

2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10M/M_o + 0.40A/A_o + 0.10E/E_o + 0.10F/F_o$

2.5 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.35C/C_o + 0.10M/M_o + 0.15S/S_o$

2.6 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น


ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20I/I_o + 0.15C/C_o + 0.15M/M_o + 0.15S/S_o$

2.7 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) ท่อถ่วงน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.15C/C_o + 0.20M/M_o + 0.25S/S_o$

(นางปนัดดา ทองศรี)
คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



2.8 งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10I/I_o + 0.05C/C_o + 0.20M/M_o + 0.40S/S_o$

2.9 งานระบบสาธารณูปโภค

2.9.1 งานวางท่อ AC และ PVC

2.9.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25I/I_o + 0.25M/M_o$

2.9.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.40A_c/A_{c_o}$

2.1.9.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.40PVC/PVCo$

2.9.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

2.9.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.15M/M_o + 0.20E/E_o + 0.15F/F_o$

2.9.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ และให้รวมถึงงาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.10E/E_o + 0.30GIP/GIP_o$

2.9.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10I/I_o + 0.10M/M_o + 0.30Pet/Peo$

2.9.3 งานปรับปรุงระบบบ่อโม่ค้ำส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10I/I_o + 0.15E/E_o + 0.35GIP/GIP_o$

2.9.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.20C/C_o + 0.05M/M_o + 0.05S/S_o + 0.30PVC/PVCo$

2.9.5 งานวางท่อ PVC กลมทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05I/I_o + 0.05M/M_o + 0.65PVC/PVCo$

2.9.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25I/I_o + 0.50GIP/GIP_o$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

- K = Escalation Factor
It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(นางปณิตดา ทองศรี)
คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี



CHANGAN CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP
บริษัท ช้างงาน จำกัด (พ.ร.บ.)

Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Aco	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPI	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

3. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

3.1 การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

3.2 การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มียานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกคำนวณก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

3.3 การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

3.4 ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาดกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

3.6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

8/10/25

(นางปนัดดา ทวยกร)

คลังจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

2

