

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ ห้องประชุมรวมน้ำใจ				
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย				
แบบเลขที่	ออกแบบเอง	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	จำนวน - ชั้น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1	แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน	มกราคม	พ.ศ. 2560		
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ราคาวัสดุก่อสร้าง กำหนดตามราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดหนองคาย-อุดรธานี ประกาศเดือนธันวาคม 2559 หรือสืบราคาจากแหล่งผลิต ค่าแรงงาน กำหนดตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 แจ้งเวียนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว114 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 ตาราง FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร กำหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เงื่อนไข : เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
			รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		122,500.00	
	1.1 ราคารวมค่า Factor F 1.3074		160,156.50	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		-	
	2.1 ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%		-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		-	
4	รวมเงิน (1.1)+(2.1)+(3)		160,156.50	
5	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		160,200.00	
(หนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 62 /2560 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560

ลงชื่อ

(นายอมรินทร์ แก้วหิน)

ประธานกรรมการ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ

(นายพัฒนภูมิ อินทวิเชียร)

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ

(นายสมพร อุดรธียงค์)

กรรมการ

ช่างไม้ชั้น 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ตารางคำนวณหาค่า Factor F ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ ห้องประชุมรวมห้าใจ			
ค่างานต้นทุน		122,500.00	บาท
ค่าFactor F		1.3074	
ค่างานรวมค่า Factor F		160,156.50	บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร					
แจ้งเวียนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559					
เงินล่วงหน้าจ่าย	-	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6	%
เงินประกันผลงานหัก	-	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
ไม่เกิน 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
เกิน 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

[Handwritten signature]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตามแบบ ปปช.)

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ ห้องประชุมรวมน้ำใจ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศห้องประชุม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๖๐,๒๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๖ (ปร.๕ก + ปร.๕ข)

๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|
| ๑. นายอมรินทร์ แก้วหิน | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพัฒนภูมิ อินทวิเชียร | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายสมพร อุดรธียาญ | ช่างไม้ชั้น ๒ | กรรมการ |

๒๘