


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย				
แบบเลขที่	ออกแบบเอง	พื้นที่อาคาร	- ตร.ม.	จำนวน - ชั้น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1	แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560				
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ราคาวัสดุก่อสร้าง กำหนดตามราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดหนองคาย-อุดรธานี ประกาศเดือนธันวาคม 2559 หรือสืบราคาจากแหล่งผลิต ค่าแรงงาน กำหนดตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 แจ้งเวียนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว114 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 ตาราง FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร กำหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เงื่อนไข : เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง		หมายเหตุ
			รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		248,947.50	
	1.1 ราคารวมค่า Factor F 1.3074		325,473.96	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ		-	
	2.1 ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%		-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		-	
4	รวมเงิน (1.1)+(2.1)+(3)		325,473.96	
5	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		325,500.00	
	(สามแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 62 /2560 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอมรินทร์ แก้วหิน)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายพัฒนภูมิ อินทวิเชียร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมพร อุตริยางค์)

ช่างไม้ชั้น 2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ตารางคำนวณหาค่า Factor F ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน สสจ.นค.

ค่างานต้นทุน

248,947.50

บาท

ค่า Factor F

1.3074

ค่างานรวมค่า Factor F

325,473.96

บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

แจ้งเวียนตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๕ ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

เงินล่วงหน้าจ่าย

-

%

ดอกเบี้ยเงินกู้

6

%

เงินประกันผลงานหัก

-

%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7

%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
ไม่เกิน 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
เกิน 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

๓. นายสมพร อุทรธียางค์ ช่างไม้ชั้น ๒ กรรมการ

Over

2