

(4)


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข


โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงโรงจordeยนต์
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แบบเลขที่	-
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555
 ราคาวัดก่อสร้าง กำหนดตามราคาสำนักคณิศรเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดหนองคาย-อุดรธานี ประกาศเดือน มีนาคม 2560
 หรือจากแหล่งผลิต หรือราคาต่อหน่วยของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 ค่าแรงงาน กำหนดตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558
 อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว114 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556
 ตาราง FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร กำหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559
 เงื่อนไข : เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	93,108.80	
	1.1 ราคารวมค่า Factor F	1.3074	
	คิดเป็นเงินราคากลางก่อสร้างทั้งสิ้น	121,730.00	

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
 (นายอมรินทร์ แก้วหิน)
 นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพัฒนภูมิ อินทวิเชียร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสมพร อุทรียาค์)
 ช่างไม้ชั้น 2
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตามแบบ ปพข.)

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถยนต์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
- รั้ววัสดุผนังหลังคาโรงจอดรถยนต์เดิม
 - เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาใหม่
 - งานทาสี -งานเบ็ดเตล็ด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๑,๗๓๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖ (ปร.๕ก + ปร.๕ข)
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร (สรุป ปร.๔)
- ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๑. นายอมรินทร์ แก้วหิน นายช่างเทคนิคชำนาญงาน ประธานกรรมการ 
- ๒. นายพัฒนภูมิ อินทรวีเชียร นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ 
- ๓. นายสมพร อุดรธียางค์ ช่างไม้ชั้น ๒ กรรมการ 