



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก

ที่ น.๒ พล.(กส.)๒๓๕๐/๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้างานกลุ่มนายกมินทร์ นาคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไลน์ อิเล็กทริก	๒๕๙,๙๕๙.๗๑	๒๕๙,๙๕๙.๗๑
ไฟฟ้างานกลุ่มนายกมินทร์ นาคมี	ไพฑูริย์ ชิตเต็ม		
จำนวน ๑ งาน			
รวม			๒๕๙,๙๕๙.๗๑

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ส่งคำสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

กัณฑ์เอก ชันสาคร

(นายกัณฑ์เอก ชันสาคร)

พนักงานช่าง ระดับ ๕ ผกส.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

เห็นชอบ และอนุมัติตามเสนอ

อ.บ.

(นายพงศธร ป้อมสุข)

รองผู้จัดการ (เทคนิค) รักษาการแทน

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้างานกลุ่มนายกมินทร์ นาคมี โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้างานกลุ่มนายกมินทร์ นาคมี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างานกลุ่มนายกมินทร์ นาคมี จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไลน์ อิเล็กทริก เพาเวอร์ ซิสเต็ม (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๒๕๙,๙๕๙.๗๑ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พงศธร ป้อมสุข

(นายพงศธร ป้อมสุข)

รองผู้จัดการ (เทคนิค) รักษาการแทน

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก