



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาติดตั้งไม้ไผ่กั้นแนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี
ที่ ก.๑ ปจ. (บห.) ๓๐ / ๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ ๕ ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายแสงชัย แผลเลิศตระกูล (รับมอบอำนาจจาก ผว.ก.พ.ก. ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ - ขอย - ถนนงามวงศ์วาน ตำบลลาดยาว อำเภอจัตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ.....นายฉลอง..บุญพรรณอยู่บ้านเลขที่..... ๓๔๗/๑หมู่ที่... ๙ขอย.....ถนน.....ตำบล..หนองโพรง.....อำเภอ.....ศรีมหาโพธิ.....จังหวัด.....ปราจีนบุรี.....รหัสไปรษณีย์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาติดตั้งไม้ไผ่กั้นแนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราวมีข้อความดังต่อไปนี้ ๐๔๑๖ 866๐๐1๐9๐๐๐1 30650 9 ๒๓ ๖560

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการติดตั้งไม้ไผ่กั้นแนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปีของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยมีรายละเอียดการจ้างดังนี้

๑.๑.๑ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าปราจีนบุรี ๑ บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าปราจีนบุรี ๑ - แขวงทางหลวง - หนองบัวหมี รวมระยะทาง ๖๐.๐๐ วงจร-กิโลเมตร แยกเป็นประเภทต้นไม้หนาที่ ๒ วงจร-กิโลเมตร ปานกลาง ๑๗.๓๐ วงจร-กิโลเมตร เบาบาง ๓๙.๕๐ วงจร-กิโลเมตร ที่โล่ง ๑.๒๐ วงจร-กิโลเมตร

๑.๑.๒ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๙ - ๑๐ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง - หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี (ผังขวา) รวมระยะทาง ๕๐.๒๐ วงจร-กิโลเมตร แยกเป็นประเภทต้นไม้หนาที่ ๒ - วงจร-กิโลเมตร ปานกลาง ๘.๐๐ วงจร-กิโลเมตร เบาบาง ๔๐.๒๐ วงจร-กิโลเมตร ที่โล่ง ๒ วงจร-กิโลเมตร

๑.๑.๓ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๗ - ๘ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง - วัดเทวบุตร (ผังซ้าย) รวมระยะทาง ๓๒.๒๐ วงจร-กิโลเมตร แยกเป็นประเภทต้นไม้หนาที่ ๒ วงจร-กิโลเมตร ปานกลาง ๑๖.๕๐ วงจร-กิโลเมตร เบาบาง ๑๓.๘๐ กม. ที่โล่ง - วงจร-กิโลเมตร

๑.๑.๔ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๖ สถานีไฟฟ้าปราจีนบุรี ๑ บริเวณตั้งแต่วงเวียนนเรศวร - โรงแรมเขาใหญ่ รวมระยะทาง ๔๙.๓๐ วงจร-กิโลเมตร แยกเป็นประเภทต้นไม้หนาที่ ๑ วงจร-กิโลเมตร ปานกลาง ๒๘.๗๐ วงจร-กิโลเมตร เบาบาง ๑๙.๖๐ วงจร-กิโลเมตร ที่โล่ง - วงจร-กิโลเมตร

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และส่งมอบรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อแนบสัญญาในวันทำสัญญาดัง

๑.๒.๑ บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้

ข้อ ๒.....



อ.ส.5 ใบสัณนิษฐานตราสาร

เลขที่ 00258

6 มกราคม 2560

เลขประจำตัว 3250800441012

ชื่อผู้เสียภาษีอากร นาย หนอง บุกพรหม

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน

ชื่ออาคาร -

หมู่ที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 347/1

หมู่ที่ 09

ตำบล/แขวง -

ถนน -

แขวง/ตำบล หนองโพรง

เขต/อำเภอ ศรีมหาโพธิ์

จังหวัด ชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ 25140

ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
ค่าอากรแสตมป์	613	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	613	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งร้อยสามพันถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 003669

ลงวันที่ 6 มกราคม 2560

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คีย์ 05250010-25600106-1-01-000163

ลงชื่อ

(นางปริยารัตน์ ภูเดช)
ตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

ที่ ก.๑ ปจ. (บพ.)๖๗๐ /๒๕๕๙

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนผังการตัดต้นไม้ของผู้ว่าจ้างตามข้อ ๓.๑

๒.๒ มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

๒.๓.....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้

ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการตัดต้นไม้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน

หลังจากคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาและต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จงวดแรก ดังนี้

๓.๑.๑ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าปราจีนบุรี ๑ บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าปราจีนบุรี ๑ - แขวงการทาง - หนองบัวห่ม รวมระยะทาง ๖๐.๐๐ วงจร-กิโลเมตร ภายในเดือน มกราคม ๒๕๕๙ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก

๓.๑.๒ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๙ - ๑๐ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง - หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี (ฝั่งขวา) รวมระยะทาง ๕๐.๒๐ วงจร-กิโลเมตร ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก

๓.๑.๓ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๗ - ๘ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง - วัดเหวบุตร (ฝั่งซ้าย) รวมระยะทาง ๓๒.๒๐ วงจร-กิโลเมตร ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก

๓.๑.๔ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๖ สถานีไฟฟ้าปราจีนบุรี ๑ บริเวณตั้งแต่ วงเวียนนเรศวร - โรงแรมเขาใหญ่ รวมระยะทาง ๔๙.๓๐ วงจร-กิโลเมตร ภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๙ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก

๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็นงวดที่ ๒

๓.๒.๑ ภายใน เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้ แนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าปราจีนบุรี ๑ บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าปราจีนบุรี ๑ - แขวง การทาง - หนองบัวห่ม รวมระยะทาง ๖๐.๐๐ วงจร-กิโลเมตร ตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็นงวดที่ ๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

ที่ ก.๑ ปจ. (บพ.) ๐๑๐ /๒๕๕๙

๓.๒.๒ ภายใน เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้
แนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๙ - ๑๐ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง -
หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี (ผังขาว) รวมระยะทาง ๕๐.๒๐ วงจร-กิโลเมตร ตาม
แผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็น
งวดที่ ๒

๓.๒.๓ ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๕๙ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้
แนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๗ - ๘ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง -
วัดเทวบุตร (ผังซ้าย) รวมระยะทาง ๓๒.๒๐ วงจร-กิโลเมตร ตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัด
ต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็นงวดที่ ๒

๓.๒.๔ ภายใน เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้
แนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๖ สถานีไฟฟ้าปราจีนบุรี ๑ บริเวณตั้งแต่วงเวียนนครสวรรค์ - โรงแรมเขา
ใหญ่ รวมระยะทาง ๔๙.๓๐ วงจร-กิโลเมตร ตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่
ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็นงวดที่ ๒

๓.๓ ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบ
และตัดต้นไม้เสริมนอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ไฟฟ้าดับ หรือ
ระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

๓.๔ หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่า มี กิ่งไม้ - ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของต้นไม้ยื่นล้ำเข้าใกล้ แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็น
อันตรายต่อระบบไฟฟ้า เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้
เสริมทันที ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

๓.๕ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญา
ข้อ ๓.๔ และผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการ ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ๆ วันละ ๑,๕๐๐
บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

๓.๖ ในการเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระตัดเสริมทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานเป็น
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๗ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติ
ของต้นไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้
ว่าจ้างกำหนดไว้

๓.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่ยอมรับ
หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ ๔.....

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างเป็นเงิน๒๗,๘๐๐.....บาท
(.....สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

๕.๓ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๗ - ๘ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้า
บ้านสร้าง - วัดเทวบุตร (ผังซ้าย)รวมระยะทาง ๓๒.๒๐ วงจร-กิโลเมตร เป็นเงินค่าจ้าง..๑๑๕,๐๐๐..บาท
(...หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน....) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

งวดที่ ๑ ตกลงจ่ายร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน.....๔๖,๐๐๐.....บาท
(.....สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ
เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน.....๔๖,๐๐๐.....บาท
(.....สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ
เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างเป็นเงิน๒๓,๐๐๐.....บาท
(.....สองหมื่นสามพันบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ
เรียบร้อยแล้ว

๕.๔ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๖ สถานีไฟฟ้าปราจีนบุรี ๑ บริเวณตั้งแต่
วงเวียนนครสวรรค์ - โรงแรมเขาใหญ่ รวมระยะทาง ๔๙.๓๐ วงจร-กิโลเมตร เป็นเงินค่าจ้าง..๑๗๓,๐๐๐..บาท
(...หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน....) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

งวดที่ ๑ ตกลงจ่ายร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน.....๖๙,๒๐๐.....บาท
(.....หกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จ
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ
เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน.....๖๙,๒๐๐.....บาท
(.....หกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ
เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างเป็นเงิน๓๔,๖๐๐.....บาท
(.....สามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ
เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนหรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรืองานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเองหรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาดหากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการนำงานตามสัญญาไปจ้างเหมาช่วงเป็นบางส่วนผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือภาระหน้าที่ตามสัญญานี้ อีกทั้งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการด้วย

ถ้าหากผู้รับจ้างนำงานตามสัญญาบางส่วนไปจ้างเหมาช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหาย หากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุปหะเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างและหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใดๆจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบไฟฟ้าขัดข้องเสียหาย ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายจนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายดังกล่าว

กรณีผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง อันเนื่องจากสาเหตุต้นไม่ถึงไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้สัมผัสสายไฟฟ้าผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้างและหรือต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว

ข้อ ๙. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราจ้างและกำหนดเวลาให้ผู้รับจ้างและลูกจ้าง ได้ตกลงหรือสัญญากันได้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และถือว่าจำนวนเงินนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๑๐ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงาน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่างๆในเอกสารสัญญาได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้ใช้คำนวณค่าจ้างสำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา(ถ้ามี)กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างดังกล่าว และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาการทำงานจ้างออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาจ้างของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ในสัญญาหรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จซึ่งผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง เศษของวันให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในงานการทำงานจ้างสิ่งๆที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕. สิทธิของผู้ว่าจ้างเพื่อการรับชำระค่าปรับ ค่าเสียหายหรือเงินใดๆจากผู้รับจ้าง
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันใดๆตามสัญญานี้ก็ได้

ข้อ ๑๖. การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อลงชื่อ
รับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงจะชำระเงินค่าจ้างให้

ข้อ ๑๗. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้
ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้ว
เสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้เกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี เพื่อ
ขอขยายเวลาทำงานจ้างออกไปอีก

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๘. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง
ชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๙. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้
สัญญานับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้
ว่าจ้างเห็นสมควรแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ ๒๐. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำ
เป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของ
สัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบเว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธี
ดังกล่าว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๑๐ -

ที่ ก.๑ ปจ. (บพ.) ๕๗๐ /๒๕๕๙

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

(นายแสงชัย แทเลิศตระกูล)

ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายฉลอง บุญพรรณ)

ลงชื่อ

(นายอมร เผ่าจินดา)

ลงชื่อ

(นายเค ศรีปราชน)