



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ทิมจรัส

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี
ที่ ก.๑ บจ. (บห.) 07 / ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ ๕ ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายแสงชัย เหลือศรีตระกูล (รับมอบอำนาจจาก ผวก.ภพก ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ - ซอย - ถนนงามวงศ์วาน ตำบลลาดยาว อำเภอจัตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ...บริษัท...บุญรอดการไฟฟ้า..จำกัด...อยู่บ้านเลขที่.....๑๘/๒...หมู่ที่...๕...ซอย.....-.....ถนน.....-.....ตำบล..คำโตนด.....อำเภอ.....ประจันตคาม.....จังหวัด.....ปราจีนบุรี.....รหัสไปรษณีย์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราวมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญาโดยมีรายละเอียดการจ้างดังนี้

๑.๑.๑ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๑ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้า ประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี (บ้านทุ่งยาว) รวมระยะทาง ๕๔.๘๙ วงจร- กิโลเมตร แยกเป็นประเภทต้นไม้ หนาที่บ ๔.๐๗ วงจร-กิโลเมตร ปานกลาง ๙.๔๓ วงจร-กิโลเมตร เบาบาง ๒๑.๓๙ วงจร-กิโลเมตร ที่โล่ง ๑๒.๐๐ วงจร-กิโลเมตร

๑.๑.๒ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้า ประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ (สะพานบ้านกุดตาเสกฝั่งขวามือ) และจุด แบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี (บ้านท่าตะเฆ่) รวมระยะทาง ๘๒.๖๒ วงจร-กิโลเมตร แยกเป็นประเภทต้นไม้ หนาที่บ ๑.๐๐ วงจร-กิโลเมตร ปานกลาง ๘.๓๐ วงจร-กิโลเมตร เบาบาง ๒๘.๐๐ วงจร- กิโลเมตร ที่โล่ง ๒๗.๐๐ วงจร-กิโลเมตร

๑.๑.๓ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๕ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้า ประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี (บ้านท่าตะเฆ่) รวมระยะทาง ๑๓๓.๒๓ วงจร-กิโลเมตร แยกเป็นประเภทต้นไม้หนาที่บ ๓.๐๐ วงจร-กิโลเมตร ปานกลาง ๑๖.๒๔ วงจร-กิโลเมตร เบาบาง ๒๒.๑๑ กม. ที่โล่ง - วงจร-กิโลเมตร

๑.๑.๔ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๗ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้า ประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี (บ้านทุ่งยาว) รวมระยะทาง ๑๑.๖๑ วงจร- กิโลเมตร แยกเป็นประเภทต้นไม้หนาที่บ ๑.๓๐ วงจร-กิโลเมตร ปานกลาง ๒.๔๙ วงจร-กิโลเมตร เบาบาง ๕.๓๔ วงจร-กิโลเมตร ที่โล่ง ๑๕.๐๐ วงจร-กิโลเมตร

0๔๙๐8๖6033๙๐๐01 87,๐35

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๐

ทิมจรัส

ข้อ ๑.๑.๕.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

ที่ ก.๑ ปจ. (บพ.) ๐๙๐/๒๕๖๐

๑.๑.๕ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๙ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออินทร์บุรี (บ้านท่าตะเม็ง) รวมระยะทาง ๔๓.๕๘ วงจร-กิโลเมตร แยกเป็นประเภทต้นไม้หนาที่บ ๓.๕๐ วงจร-กิโลเมตร ปานกลาง ๑๑.๒๐ วงจร-กิโลเมตร เบาบาง ๑๓.๘๘ วงจร-กิโลเมตร ที่โล่ง - วงจร-กิโลเมตร

๑.๑.๖ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๑๐ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ (สะพานบ้านกุดตาเสกฝั่งซ้ายมือ) รวมระยะทาง ๑๔.๘๗ วงจร-กิโลเมตร แยกเป็นประเภทต้นไม้หนาที่บ - วงจร-กิโลเมตร ปานกลาง ๑.๗๐ วงจร-กิโลเมตร เบาบาง ๓.๑๐ วงจร-กิโลเมตร ที่โล่ง ๑๔.๐๐ วงจร-กิโลเมตร

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและส่งมอบรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อแนบสัญญาในวันทำสัญญาด้วย

๑.๒.๑ บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนผังการตัดต้นไม้ของผู้ว่าจ้างตามข้อ ๓.๑

๒.๒ มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

๒.๓.....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการตัดต้นไม้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน หลังจากคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาและต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ งวดแรก ดังนี้

๓.๑.๑ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๑ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี (บ้านทุ่งยาว) รวมระยะทาง ๔๔.๘๘ วงจร-กิโลเมตร ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก

๓.๑.๒ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ (สะพานบ้านกุดตาเสกฝั่งขวามือ) และจุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออินทร์บุรี (บ้านท่าตะเม็ง) รวมระยะทาง ๘๒.๖๒ วงจร-กิโลเมตร ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๐ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก

๑๐๖๖๖ ๖๐๖๖๖

ข้อ ๓.๑.๓.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

ที่ ก.๑ ปจ. (บพ.) ๐๕๗ / ๒๕๖๐

๓.๑.๓ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๕ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออินทร์บุรี (บ้านท่าตะเม็ง) รวมระยะทาง ๑๓๓.๒๓ วงจร-กิโลเมตรภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก

๓.๑.๔ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๗ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี (บ้านทุ่งยาว) รวมระยะทาง ๑๑.๖๑ วงจร-กิโลเมตรภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก

๓.๑.๕ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๙ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออินทร์บุรี (บ้านท่าตะเม็ง) รวมระยะทาง ๔๓.๕๘ วงจร-กิโลเมตร ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๐ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก

๓.๑.๖ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๑๐ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ (สะพานบ้านกุดตาเสกฝั่งซ้ายมือ) รวมระยะทาง ๑๔.๘๗ วงจร-กิโลเมตร ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก

๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็น งวดที่ ๒

๓.๒.๑ ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๑ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี (บ้านทุ่งยาว) รวมระยะทาง ๕๔.๘๙ วงจร-กิโลเมตร ตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็น งวดที่ ๒

๓.๒.๒ ภายใน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ (สะพานบ้านกุดตาเสกฝั่งขวามือ) และจุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออินทร์บุรี (บ้านท่าตะเม็ง) รวมระยะทาง ๘๒.๖๒ วงจร-กิโลเมตร

ตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็นงวดที่ ๒

๓.๒.๓ ภายใน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๕ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออินทร์บุรี (บ้านท่าตะเม็ง) รวมระยะทาง ๑๓๓.๒๓ วงจร-กิโลเมตร ตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็น งวดที่ ๒

๑๐๑๗๖๖ ๖๖๖๖๖๖

ข้อ ๓.๒.๔.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๔ -

ที่ ก.๑ ปจ. (บห.) ๐๗ / ๒๕๖๐

๓.๒.๔ ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้
แนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๗ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าประจันตคาม – จุด
แบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี (บ้านทุ่งยาว) รวมระยะทาง ๑๑.๖๑ วงจร-กิโลเมตรภายใน ตาม
แผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็น
งวดที่ ๒

๓.๒.๔ ภายใน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้
แนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๙ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าประจันตคาม – จุด
แบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออรัญบุรี (บ้านท่าตะเอน) รวมระยะทาง ๔๓.๕๘ วงจร-กิโลเมตรตาม
แผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็น
งวดที่ ๒

๓.๒.๔ ภายใน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้
แนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๑๐ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าประจันตคาม – จุด
แบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ (สะพานบ้านกุดตาเหล็กฝั่งซ้ายมือ) รวมระยะทาง ๑๔.๘๗ วงจร-
กิโลเมตร ตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้
ตามวาระเป็นงวดที่ ๒

๓.๓ ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบ
และตัดต้นไม้เสริมนอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ไฟฟ้าดับ หรือ
ระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

๓.๔ หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่า มี กิ่งไม้ – ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของต้นไม้ยื่นล้ำเข้าใกล้ แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็น
อันตรายต่อระบบไฟฟ้า เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้
เสริมทันที ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

๓.๕ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญา
ข้อ ๓.๔ และผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการ ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ๆ วันละ ๑,๕๐๐
บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

๓.๖ ในการเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระตัดเสริมทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานเป็น
หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๗ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติ
ของต้นไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้
ว่าจ้างกำหนดไว้

๓.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่ยอมรับ
หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ ๔.....

๑๐๑๑๑๑ ๑๐๑๑๑๑

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวน ร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๒๗,๒๓๒.....บาท (...สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน.....) ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้จ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้มีค่าจ้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น..... ๕๔๔,๖๓๐.....บาท (...ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันหก ร้อยสามสิบบาทถ้วน....) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยในแต่ละปีเตอร์จะมีการแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น ๓ (สาม) งวด ดังนี้

๕.๑ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๑ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี (บ้านทุ่งยาว) รวมระยะทาง ๕๔.๘๙ วงจร-กิโลเมตร เป็นเงินค่าจ้าง.....๑๐๗,๐๐๐... บาท (...หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน....) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

งวดที่ ๑ ตกลงจ่ายร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน.....๔๒,๘๐๐.....บาท (.....สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน.....๔๒,๘๐๐.....บาท (.....สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างเป็นเงิน๒๑,๔๐๐.....บาท (.....สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

๕.๒ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ (สะพานบ้านกุดตาเสกฝั่งขวามือ) และ จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี (บ้านท่าตะเฆ่) รวมระยะทาง ๘๒.๖๒ วงจร-กิโลเมตร เป็นเงินค่าจ้าง..๑๒๘,๔๐๐..บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน..) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

งวดที่ ๑ ตกลงจ่ายร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน.....๕๑,๓๖๐.....บาท (.....ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน.....๕๑,๓๖๐.....บาท (.....ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓.....

๒๐๑๗/๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

ที่ ก.๑ ปจ. (บพ.) ๐๗ / ๒๕๖๐

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างเป็นเงิน๒๕,๖๘๐.....บาท
(.....สองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๓ แล้ว
เสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุก
ประการเรียบร้อยแล้ว

๕.๓ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๕ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้า
ประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี (บ้านท่าตะเม็ง)
รวมระยะทาง ๑๓๓.๒๓ วงจร-กิโลเมตร เป็นเงินค่าจ้าง..๑๓๘,๐๓๐..บาท (...หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพัน
สามสิบบาทถ้วน....) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

งวดที่ ๑ ตกลงจ่ายร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน....๕๕,๒๑๒.....บาท
(.....ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๑ แล้ว
เสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุก
ประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน....๕๕,๒๑๒.....บาท
(.....ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒
แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุก
ประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างเป็นเงิน๒๗,๖๐๖.....บาท
(.....สองหมื่นสามพันบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ
เรียบร้อยแล้ว

๕.๔ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๗ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้า
ประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี (บ้านทุ่งยาว) รวมระยะทาง
๑๑.๖๑ วงจร-กิโลเมตร เป็นเงินค่าจ้าง..๓๙,๕๙๐..บาท (...สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน....) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

งวดที่ ๑ ตกลงจ่ายร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน....๑๕,๘๓๖.....บาท
(.....หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๑
แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุก
ประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน....๑๕,๘๓๖.....บาท
(.....หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ
๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างเป็นเงิน๗,๙๑๘.....บาท
(.....เจ็ดพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ
เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๕.๕.....

๒๕๖๐/๑๑/๒๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๗ -

ที่ ก.๑ ปจ. (บพ.) ๐๗ / ๒๕๖๐

๕.๕ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๙ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้า
ประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออินทร์บุรี (บ้านท่าตะเม็ง) รวมระยะทาง ๔๓.๕๘
วงจร-กิโลเมตร เป็นเงินค่าจ้าง..๑๑๒,๓๕๐..บาท (...หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน....)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

งวดที่ ๑ ตกลงจ่ายร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน....๔๔,๙๔๐.....บาท
(...สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จและ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ
เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน....๔๔,๙๔๐.....บาท
(.....สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ
และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ
เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน๒๒,๔๗๐.....บาท
(.....สองหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๓ แล้ว
เสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุก
ประการเรียบร้อยแล้ว

๕.๖ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๑๐ สถานีไฟฟ้าประจันตคาม บริเวณตั้งแต่สถานี
ไฟฟ้าประจันตคาม - จุดแบ่งเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ (สะพานบ้านกุดตาแสงฝั่งซ้ายมือ)
รวมระยะทาง ๑๔.๘๗ วงจร-กิโลเมตร เป็นเงินค่าจ้าง..๑๙,๒๖๐..บาท (...หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบ
บาทถ้วน....) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

งวดที่ ๑ ตกลงจ่ายร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน....๗,๗๐๔.....บาท
(.....เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จและ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ
เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน....๗,๗๐๔.....บาท
(.....เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ
เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน๓,๘๕๒.....บาท
(.....สามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๓ แล้ว
เสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุก
ประการเรียบร้อยแล้ว

๑๐๐๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖

ข้อ ๖.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๘ -

ที่ ก.๑ ปจ. (บพ.) ๐๗/๒๕๖๐

ข้อ ๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนหรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรืองานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเองหรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาดหากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการนำงานตามสัญญาไปจ้างเหมาช่วงเป็นบางส่วนผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือภาระหน้าที่ตามสัญญานี้ อีกทั้งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการด้วย

ถ้าหากผู้รับจ้างนำงานตามสัญญาบางส่วนไปจ้างเหมาช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหาย หากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ ๘. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆอันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างและหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใดๆจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบไฟฟ้าชำรุดเสียหาย ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายจนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายดังกล่าว

กรณีผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย หรือกระแสไฟฟ้าชำรุด อันเนื่องจากสาเหตุต้นไม้กิ่งไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้สัมผัสสายไฟฟ้าผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้างและหรือต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวนี้

๒๐๐๗/๒๕๖๐

ข้อ ๘.....

ข้อ ๙. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราจ้างและกำหนดเวลาที่ได้รับจ้างและลูกจ้าง ได้ตกลงหรือสัญญากันได้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และถือว่าจำนวนเงินนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๑๐ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในหรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงาน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่างๆในเอกสารสัญญาได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้ใช้คำนวณค่าจ้างสำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา(ถ้ามี)กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างดังกล่าว และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาการทำงานจ้างออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาจ้างของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ในสัญญาหรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จซึ่งผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง เศษของวันให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในงานการทำงานจ้างสิ่งทีสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕. สิทธิของผู้ว่าจ้างเพื่อการรับชำระค่าปรับ ค่าเสียหายหรือเงินใดๆจากผู้รับจ้าง

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันใดๆตามสัญญานี้ก็ได้

ข้อ ๑๖. การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อลงชื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงจะชำระเงินค่าจ้างให้

ข้อ ๑๗. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้เกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี เพื่อขอขยายเวลาทำงานจ้างออกไปอีก

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบต่ออยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๘. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๙. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญานับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ ๒๐. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ หวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบเว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณี.....

เอกสาร รองลง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๑๒ -

ที่ ก.๑ ปจ. (บพ.) ๐๖ / ๒๕๖๐

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายแสงชัย เทเลิศตระกูล)

ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

(นายเอกพันธ์ รักษาวงศ์)



ลงชื่อ

พยาน

(นายอมร เฝ้าจินดา)

ลงชื่อ

พยาน

(นายเค ศรีปราชน์)