



3001 812984

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เจ้าหน้าที่พัสดุ

เลขที่ ฉ.3 กฟส.ต.จห.(กป.)

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.ต.จห.

ถึง กฟส.ต.จห.

วันที่ 20 มี.ค. 2564

ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาแรงงานก่อสร้างและขยายเขตระบบจำหน่ายฯ งาน
36-008349 เสริมTR/LTบ้านช่องอู่ บริเวณ บริเวณบ้านช่องอู่ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นม.

รายการพิจารณา	ผู้รับจ้าง	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1.จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตฯ 36-008349 เสริมTR/LTบ้านช่องอู่	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาปิยะกร โดยมีรายละเอียดดังนี้ แผนกรื้อถอนหม้อแปลง แผนกหม้อแปลง แผนกรื้อถอนแรงต่ำ แผนกแรงต่ำ รวมเป็นจำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	 5,100.00 14,000.00 2,700.00 42,200.00 64,000.00 4,480.00	68,480.00
หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	68,480.00	68,480.00

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอขายราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอขายราคา ดังกล่าว

(นายธีระพล มั่นสีชุม)

พช.6 ผกป.ต.จห.

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน ผจก.กฟส.ต.จห.

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

- อนุมัติตามเสนอ

(นายธนพล เหนือศรี)

หม.กป.กฟส.ต.จห.

(นายวิโรจน์ แดงฉ่ำ)

ผจก.กฟส.ต.จห.

ผู้รับเงิน