



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.นท.

ถึง ผจก.กฟส.นท.

เลขที่ -

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติขอซื้อขอย้าง

เรียน ผจก.กฟส.นท. ผ่าน ทผ.กบ.กฟส.นท.

ด้วย ผกบ.กฟส.นท. มีความประสงค์จัดซื้อ/จัดจ้าง ขยายเขตฯ ย้ายแนวเสา บ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลก่าปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ณ.๓ นท.๐๐๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ หมายเลขงาน WBS:C-๖๒-F-NOTCM.๐๐๐๗.๐๒.๑,๐๒.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (๖ รายการ) ได้รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

รายการพิจารณา	ผู้ชนะการเสนอ ราคา	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลง จ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	ราคารวม
๑. บ้านอ้อ	หจก.มงคล พิทักษ์ ๒๕๔๖	๔,๔๕๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๓๐๘.๐๐	๔,๗๐๘.๐๐
รวมเป็นจำนวนเงิน		๔,๔๕๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๓๐๘.๐๐	๔,๗๐๘.๐๐

ดังนั้น จึงเห็นควรจัดจ้าง จากผู้เสนอราคากว่า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างจากผู้เสนอราคา
ดังกล่าวที่เสนอราคามาพร้อมนี้

(นายประจักษ์ เจตนากลาง)

พช.กบ.กฟส.นท.

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.นท.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

อนุมัติตามเสนอ

(นายประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ)

ทผ.กบ.กฟส.นท.

เจ้าหน้าที่

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

(นายสมใจ ขนานแก้ว)

ผจก.กฟส.นท.

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒