



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.นท.

ถึง ผจก.กฟส.นท.

เลขที่ -

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติขอซื้อขอย้าง

เรียน ผจก.กฟส.นท. ผ่าน ผผ.กป.กฟส.นท.

ด้วย ผกป.กฟส.นท. มีความประสงค์จัดซื้อ/จัดจ้าง ขยายเขตฯ ปักเสาเข็มไลน์ บ้านโคกพรม หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ณ.ต นท.๐๑๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หมายเลขงาน WBS:C-๖๒-F-NOTCM.๐๐๑๓.๐๒.๑,๐๒.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (๒ รายการ) ได้รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

รายการพิจารณา	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	ราคารวม
๑. บ้านโคกพรม	หจก.มงคล พิทักษ์ ๒๔๔๖	๑,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๖๓.๐๐	๙๖๓.๐๐
รวมเป็นจำนวนเงิน		๑,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๖๓.๐๐	๙๖๓.๐๐

ดังนั้น จึงเห็นควรจัดจ้าง จากผู้เสนอราคากล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างจากผู้เสนอราคา ดังกล่าวที่เสนอราคามาพร้อมนี้

(นายประจักษ์ เจตนากลาง)

พช.กป.กฟส.นท.

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.นท.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

อนุมัติตามเสนอ

(นายประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ)

ผผ.กป.กฟส.นท.

เจ้าหน้าที่

(นายสมใจ ขนานแก้ว)

ผจก.กฟส.นท.

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒