



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กป.นท.

เลขที่ ฉ.๓. นท. — /๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.นท.

ถึง ผจก.นท.

วันที่ ๒๙ กย. ๒๕๖๒

ผก.กฟส.นท. ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานปรับปรุงสายหย่อนยาน บ้านคอนตำแย ตำบลบ้านวัง อำเภอนโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.๓ นท.๑๑๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ หมายเลขงาน WBS:I-๖๒-F-NOTCO.MR.๑๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (รวม ๕ รายการ) ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.เหลือสมบูรณ์ ๙๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๗,๒๗๖.๐๐ บาท

๒. หจก.มงคลพิทักษ์ ๒๔๙๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๗,๓๒๙.๕๐ บาท

ผก.กฟส.นท. จึงเห็นควรว่าจ้าง ๑. หจก.เหลือสมบูรณ์ ๙๖ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว ข้างต้นในวงเงิน ๗,๒๗๖.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลาง จ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้นายประจักษ์ เจตนากลาง เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างานหากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ได้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติมจึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|---------------|-------------------------|
| ๑. นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์ | หผ.บต.กฟส.นท. | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| ๒. นางสุนทรา โสตาตง | หผ.บง.กฟส.นท. | กรรมการตรวจรับงาน |
| ๓. นายอภิชาติ แวนกลาง | พชง.๖ กฟส.นท. | กรรมการตรวจรับงาน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ)

หผ.กป.กฟส.นท.

อนุมัติ

หผ.กป.กฟส.นท. ดำเนินการต่อไป

๒๙ กย. ๒๕๖๒

(นายสมใจ ขนานแก้ว)

ผจก.กฟส.นท.

๒๙ กย. ๒๕๖๒