



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.กป.นท.

เลขที่ ฉ.๓. นท. /๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลพิจารณาขออนุมัติสั่งจ้าง งานขยายเขตระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.นท.

ถึง ผจก.นท.

วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๒

ผกป.กฟส.นท. ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานปรับปรุงย้ายแนวเสา บ้านทัพร้าง หมู่ที่ ๒๑ ตำบลทัพร้าง อำเภอยะทองคำ จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.๓ นท.๐๔๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ หมายเลขงาน WBS:I-๖๖-F-NOTCO.MR.๑๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (รวม ๒ รายการ) ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจ เสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.เหลือสมบูรณ์ ๙๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๙,๕๒๓.๐๐ บาท

๒. หจก.มงคลพิทักษ์ ๒๔๙๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๙,๕๔๔.๔๐ บาท

ผกป.กฟส.นท. จึงเห็นควรว่าจ้าง ๑. หจก.เหลือสมบูรณ์ ๙๖ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว ข้างต้นในวงเงิน ๙,๕๒๓.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลาง จ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยให้นายประจักษ์ เจตนากลาง เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างานหากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ได้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟผ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟผ. ปี ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติมจึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------|
| ๑. นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์ | หน.บ.ต.กฟส.นท. | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| ๒. นางสุนทรา โสตาตง | ชผ.บง.กฟส.นท. | กรรมการตรวจรับงาน |
| ๓. นายอภิชาติ แวนกลาง | พขง.๖ กฟส.นท. | กรรมการตรวจรับงาน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ)

หน.กป.กฟส.นท.

อนุมัติ

หน.กป.กฟส.นท. ดำเนินการต่อไป

๙ ก.ย. ๒๕๖๒

(นายสมใจ ขนานแก้ว)

ผจก.กฟส.นท.

๙ ก.ย. ๒๕๖๒