



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.นท.

เลขที่ -

ถึง ผจก.กฟส.นท.

วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติขอซื้อขอยืม

เรียน ผจก.กฟส.นท. ผ่าน ทผ.กป.กฟส.นท.

ด้วย ผกป.กฟส.นท. มีความประสงค์จัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไฟสาธารณะ อบต.ด่านจาก บ้านหอกลอง หมู่ที่ ๗ ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ณ.๓ นท.๐๗๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ หมายเลขงาน WBS: C-๖๒-F-NOTCM.๐๐๗๙.๐๒.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (๑ รายการ) ได้รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

รายการพิจารณา	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ราคาที่ตกลงจ้าง (บาท)	ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคารวม ทั้งสิ้น (บาท)
๑. บ้านหอกลอง	หจก.เหลือ สมบูรณ์ ๙๖	๓๕,๘๑๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	๒,๔๙๙.๐๐	๓๘,๑๙๙.๐๐
รวมเป็นจำนวนเงิน		๓๕,๘๑๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	๒,๔๙๙.๐๐	๓๘,๑๙๙.๐๐

ดังนั้น จึงเห็นควรจัดจ้าง จากผู้เสนอราคากล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้าง จากผู้เสนอราคา ดังกล่าวที่เสนอราคามาพร้อมนี้

(นายประจักษ์ เจตนากลาง)

พช.กป.กฟส.นท.

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.นท.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

อนุมัติตามเสนอ

(นายประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ)

ทผ.กป.กฟส.นท.

เจ้าหน้าที่

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒

(นายชาญณรงค์ เรียงสันเทียะ)

ผจก.กฟส.นท.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒