



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.นท.

ถึง ผจก.กฟส.นท.

เลขที่ -

วันที่ ๒๐ พย ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติขอซื้อขอยืม

เรียน ผจก.กฟส.นท. ผ่าน ผผ.กป.กฟส.นท.

ด้วย ผกป.กฟส.นท. มีความประสงค์จัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม บ้านกุดตาตำ หมู่ที่ ๒ ตำบลทัพวัง อำเภอนครราชสีมา อนุมัติ ณ.๓ นท.๑๗๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ หมายเลขงาน WBS:P-NHE๐๒.๐-F-NOTCM.๒๐๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (๑ รายการ) ได้รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

รายการพิจารณา	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ราคาที่ตกลงจ้าง (บาท)	ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคารวม ทั้งสิ้น (บาท)
๑. บ้านกุดตาตำ	หจก.เหลือทอง สมบูรณ์ ๙๖	๙,๙๖๕.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๖๙๓.๐๐	๑๐,๕๙๓.๐๐
รวมเป็นจำนวนเงิน		๙,๙๖๕.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๖๙๓.๐๐	๑๐,๕๙๓.๐๐

ดังนั้น จึงเห็นควรจัดจ้าง จากผู้เสนอราคากว่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้าง จากผู้เสนอราคาดังกล่าวที่เสนอราคามาพร้อมนี้

(นายประจักษ์ เจตนากลาง)

พช.กป.กฟส.นท.

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.นท.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

อนุมัติตามเสนอ

(นายประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ)

ผผ.กป.กฟส.นท.

เจ้าหน้าที่

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒

(นายชาญณรงค์ เรียงสันเทียะ)

ผจก.กฟส.นท.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒