



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.กป.นท.

เลขที่ ฉ.๓. นท. /๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลพิจารณาขออนุมัติสั่งจ้าง งานขยายเขตระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.นท.

ถึง ผจก.นท.

วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒

ผกป.กฟส.นท. ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มเติม บ้านหนองกก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติ ฉ.๓ นท.(บต.)๐๓๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ หมายเลขงาน WBS: P-NHE๐๒.๐-F-NOTCM.๒๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (รวม ๑ รายการ) ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.มงคลพิทักษ์ ๒๔๙๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๒๖,๘๕๗.๐๐ บาท

๒. หจก.เหลือสมบูรณ์ ๙๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๒๖,๘๖๗.๗๐ บาท

ผกป.กฟส.นท. จึงเห็นควรว่าจ้าง ๑. หจก.มงคลพิทักษ์ ๒๔๙๖ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว ข้างต้นในวงเงิน ๒๖,๘๕๗.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลาง จ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้นายประจักษ์ เจตนากลาง เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างานหากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ได้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติมจึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|--------------|-------------------------|
| ๑. นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์ | ผ.บต.กฟส.นท. | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| ๒. นางสาวนุชรา โสตาตง | ผ.บ.กฟส.นท. | กรรมการตรวจรับงาน |
| ๓. นายอภิชาติ แวนกลาง | พช.๖ กฟส.นท. | กรรมการตรวจรับงาน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ)

ผ.กป.กฟส.นท.

อนุมัติ

ผ.กป.กฟส.นท. ดำเนินการต่อไป

(นายสมใจ ขนานแก้ว)

ผจก.กฟส.นท.