



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หผ.กป.นท.

เลขที่ ฉ.๓. นท. - /๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติสั่งจ้าง งานขยายเขตระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟส.นท.

ถึง ผจก.นท.

วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒

ผก.กฟส.นท. ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานขยายเขตระบบจำหน่าย
เพิ่มเติม บ้านนารายณ์เหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสำโรง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขออนุมัติ ฉ.๓ นท.(บต.)๐๑๔
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หมายเลขงาน WBS: P-NHE๐๒.๐-F-NOTCM.๒๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน (รวม ๑ รายการ)
ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา ดังนี้

๑. หจก.มงคลพิทักษ์ ๒๕๕๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๒๑,๑๘๖.๐๐ บาท

๒. หจก.เหลือสมบูรณ์ ๙๖ ได้เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๒๑,๒๓๙.๕๐ บาท

ผก.กฟส.นท. จึงเห็นควรว่าจ้าง ๑. หจก.มงคลพิทักษ์ ๒๕๕๖ ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าว
ข้างต้นในวงเงิน ๒๑,๑๘๖.๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคา
กลาง จ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้
นายประจักษ์ เจตนากลาง เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างานหากผู้รับจ้างขนส่งเองก็ได้จ้าง
รถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อไปโดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ.
เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ.
ปี ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติมจึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|---------------|-------------------------|
| ๑. นายวีระกาญจน์ แสงจันทร์ | หผ.บต.กฟส.นท. | ประธานกรรมการตรวจรับงาน |
| ๒. นางสาวนุชรา โสตาต | หผ.บง.กฟส.นท. | กรรมการตรวจรับงาน |
| ๓. นายอภิชาติ แวนกลาง | พขง.๖ กฟส.นท. | กรรมการตรวจรับงาน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ)

หผ.กป.กฟส.นท.

อนุมัติ

หผ.กป.กฟส.นท. ดำเนินการต่อไป

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒

(นายสมใจ ขนานแก้ว)

ผจก.กฟส.นท.

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒

