

ลาป่วย
ลาพักผ่อน



แบบสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้าง



สัญญาเลขที่ จ.ลทท. ๖๘ ปี ๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละหานทราย เลขที่ ๑๓๐/๒ ถนนทรายสุวรรณ

ตำบล/แขวง ละหานทราย อำเภอ/เขต ละหานทราย

จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละหานทราย

โดย นายพนตล ธรรมรัตน์

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ มี

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด โดย

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ลงวันที่ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่) แนบท้ายสัญญานี้

(๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ น.ส.ขวัญฤดีรัตน์ ท้วทวง

อยู่บ้านเลขที่ ๖๑/๒ ม.๘ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด นครราชสีมา

เลขที่ ๑๓๐๑๘-๐๐๐๑๙-๘๕-๓ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (แนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปใน

สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ณ บ้านหนองเสม็ด ม.๓ ตำบล/แขวง สำนักงาน อำเภอ/เขต โนนดินแดง

จังหวัด บุรีรัมย์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ

ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง ๒.๑ ผนวก ๑ แผนผัง จำนวน (.....๑.....) หน้า

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา จำนวน (.....๑.....) หน้า

ลงชื่อ พยาน ๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดแนบท้ายราคาจ้าง จำนวน (.....๑.....) หน้า

ลงชื่อ พยาน ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน (.....๑.....) หน้า

..... ฯลฯ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ

ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย

ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ

ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น