

## สัญญาจ้าง

## กำหนดแบบ

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอ  
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง เทศบาลเมืองท่าข้าม  
โดย นายอนุวัตร รจิตานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง  
กับห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน  
บริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๐ ถนนธรรมปรีชา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัด  
สุราษฎร์ธานี โดย นางสาวพัชรสุทธิ์ คงคำ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ  
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ.๐๐๑๘๐๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณทางขึ้นถนนศรีสวัสดิ์  
(หน้าโรงแรมควีนส์) หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๕๐ - ๑๑.๗๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย  
กว่า ๘๖๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างบ่อตกตะกอนฝายปิดเหล็ก ขนาด ๑.๒๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ๑ บ่อ  
รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๑๓/๒๕๖๐ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสาร  
แนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิด  
เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา                  | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูป/รายการ                                | จำนวน ๕ หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา                                   | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณราคาก่อสร้าง | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๕ ผนวก ๕ บันทึกเปิดซองสอบราคาจ้าง                     | จำนวน ๔ หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา


ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร เป็นจำนวนเงิน  
๓๗,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ  
ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

/ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน....

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



**ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๘,๔๑๑.๒๑ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

**ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมี เหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัด โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

**ข้อ ๗. การจ้างช่วง**

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากรับผิดหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

/ข้อ ๘ การควบคุมงาน...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



**ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

**ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

**ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง


**ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง**

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุม หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



**ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

**ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง**

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขึ้นไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

**ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน**

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบ และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

**ข้อ ๑๕. ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๘๕๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงาน ล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



**ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย**

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

ข้อ ๒๐ มาตรฐานฝีมือ ...



ข้อ ๒๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิปัตรีระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิปัตรีดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอนุวัตร รจิตานนท์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวพัชรสุธ คงคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายบรรพต ศักดา)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายพรชัย ภายทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวคันสนีย์ สีหะวางกูร)

บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตกลงทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างดังกล่าว มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่มีสภาพ คงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดตามตัวอย่างแนบท้ายบันทึกนี้ไว้ ณ บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ จุดละจำนวน ๑ ป้าย โดยให้ดำเนินการติดตั้งป้ายดังกล่าวภายใน ๗ วันนับแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

กรณีงานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้าง โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามวรรคหนึ่ง ก่อนหมดระยะเวลาในสัญญาจ้าง

ข้อ ๒. หลังจากการก่อสร้างเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามแบบรูปแนบท้ายสัญญาไว้ ณ บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการจุดละ จำนวน ๑ ป้าย

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ถือเอาบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ ก็ได้

บันทึกนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอนุวัตร รจิตานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายบรรพต ศักดา)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวคันสนีย์ สีหะรางกูร)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวพัชรสุทธิ.....)  
(นางพรชัย กายทอง)

ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| โครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองท่าข้าม |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                     |
| โทร. ๐-๗๗๓๑-๑๐๗๔                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                     |
| ประเภทของสิ่งก่อสร้าง                | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณทางขึ้นถนนศรีสวัสดิ์ (หน้าโรงแรมควีนส์)                                                                                                                                                                       |                                                              |                                     |
| ปริมาณงานก่อสร้าง                    | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณทางขึ้นถนนศรีสวัสดิ์ (หน้าโรงแรมควีนส์) หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๔๐ - ๑๑.๗๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างบ่อดักตะกอนฝายปิดเหล็ก ขนาด ๑.๒๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ๑ บ่อ |                                                              |                                     |
| ผู้รับจ้าง                           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง สำนักงานเลขที่ ๑๐ ถนนธรรมปริชา ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>หมายเลขโทรศัพท์ .....                                                                                          |                                                              |                                     |
| วันเริ่มทำงาน                        | ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันสิ้นสุดสัญญา ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมเป็นเวลา ๙๐ วัน                                                                                                                                                                   |                                                              |                                     |
| วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้             | จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                     |
| ราคากลางค่าก่อสร้าง                  | จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                     |
| วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ได้ลงนาม | จำนวน ๗๔๐,๐๐๐ บาท                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                     |
| กรรมการตรวจการจ้าง                   | ๑. นายบรรพต คักดา<br>๒. นายรังสรรค์ สุธีรพจน์<br>๓. นายสุริชต์ บำรุงจันทร์                                                                                                                                                            | ผู้อำนวยการกองช่าง<br>นายช่างโยธาอาวุโส<br>นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ |
| ผู้ควบคุมงาน                         | ๑. นายจุมพล เกตุสุวรรณ<br>๒. นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย                                                                                                                                                                                       | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน                    |                                     |
| โทรศัพท์                             | ๐-๗๗๓๑-๑๐๗๔                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                     |

หมายเหตุ : วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



# แบบใบเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม

นาม.....

๑. ข้าพเจ้า..... พ.จก. สมบูรณ์ วัฒนวิจิตร..... อยู่บ้านเลขที่..... 10..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... ท่าข้าม..... อำเภอ/เขต..... พุนพิน..... จังหวัด..... สุราษฎร์ธานี..... โทร. 077-441818..... โดย..... นางสาวนันทพร..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร ☐ ประมวลราคา ☒ สอบราคา เลขที่..... 10/2560..... และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่..... (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้วรวมทั้งขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ด. บริเวณทาง..... (ในวงเล็บแล้ว)..... ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสาร ☐ ประมวลราคา ☒ สอบราคา ตามราคาค้างที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแบบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น..... 740000..... บาท..... (๗๔๐,๐๐๐.....) ซึ่งได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน..... 48411.21..... บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

๓. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นเวลา..... 120..... วันนับแต่วันเปิดซอง ☐ ประมวลราคา ☒ สอบราคา เทศบาลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสาร ☐ ประมวลราคา ☒ สอบราคา โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน..... 90..... วันนับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการ ☐ ประมวลราคา ☒ สอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสาร ☐ ประมวลราคา ☒ สอบราคา กับเทศบาลภายใน..... 7..... วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสาร ☐ ประมวลราคา ☒ สอบราคา ให้แก่เทศบาลเมืองท่าข้ามก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ..... 5..... ของราคา ตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลเมืองท่าข้ามริบหลักประกันของหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่เทศบาลเมืองท่าข้าม และเทศบาลเมืองท่าข้ามมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ ☐ ประมวลราคา ☒ สอบราคา หรือเทศบาลเมืองท่าข้ามอาจเรียก ☐ ประมวลราคา ☒ สอบราคา ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลเมืองท่าข้ามไม่มีข้อผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....



(นางสาวน้ำใจ สุทธิ..... คงคำ.....)

ตำแหน่ง..... นักส่งเสริมวิชาการ  
ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ประธาน  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณราคาก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณทางขึ้นถนนศรีสวัสดิ์ (หน้าโรงแรมควีนส์)  
ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ๑๓/๒๕๖๐

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                   | จำนวน      | ราคาหน่วย |     | จำนวนเงิน |     | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------|------------|-----------|-----|-----------|-----|----------|
|              |                                          |            | บาท       | สต. | บาท       | สต. |          |
|              | ถนน ค.ส.ล. (พื้นที่ ๘๖๐ ตารางเมตร)       |            |           |     |           |     |          |
| ๑            | รื้อถอนถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ของเดิม | 860 ตร.ม.  | 40        | -   | 34,400    |     |          |
| ๒            | ปรับเกรดถนนดินเดิม-บดอัด                 | 860 ตร.ม.  | 18        | -   | 15,480    |     |          |
| ๓            | ทรายหยาบรองพื้นหนา ๐.๑๐ เมตร             | 86 ตร.ม.   | 500       | -   | 43,000    |     |          |
| ๔            | คอนกรีต st ๒๔๐ กก. : ตารางเซนติเมตร      | 129 ตร.ม.  | 1700      | -   | 219,300   |     |          |
| ๕            | เหล็ก WIRE MESH Ø ๔ มม.                  | 860 ตร.ม.  | 30        | -   | 25,800    |     |          |
| ๖            | งานไม้แบบ (คิด ๕๐ %)                     | 19 ตร.ม.   | 530       | -   | 6,890     |     |          |
| ๗            | ค่าแรงไม้แบบ                             | 96 ตร.ม.   | -         |     |           |     |          |
| ๘            | เหล็ก JOINT Ø ๑๕ มม.                     | 153 กก.    | 15        | -   | 2,295     |     |          |
| ๙            | เหล็ก JOINT Ø ๑๒ มม.                     | 89 กก.     | 15        | -   | 1,335     |     |          |
| ๑๐           | JOINT แอสฟัลท์ - ทราย - แผ่นพลาสติก      | 170 ตร.ม.  | 10        | -   | 1,700     |     |          |
| ๑๑           | ตะปู                                     | 6.50 กก.   | 30        | -   | 195       |     |          |
| ๑๒           | ลวดผูกเหล็ก                              | 6 กก.      | 25        | -   | 150       |     |          |
| ๑๓           | หินคลุกรองพื้นทางหนา ๐.๑๕ เมตร บดอัดแน่น | 169 ตร.ม.  | 440       | -   | 73,480    |     |          |
|              | บ่อค้ำตะกอนฝาดักเหล็ก                    |            |           |     |           |     |          |
| ๑            | คอนกรีต st ๒๔๐ กก. : ตารางเซนติเมตร      | 3.84 ตร.ม. | 1700      | -   | 6,528     |     |          |
| ๒            | ไม้แบบ                                   | 34 ตร.ม.   | 550       | -   | 18,700    |     |          |
| ๓            | เหล็กแบน ๑๐๐ x ๔ มม.                     | 35 กก.     | 1000      | -   | 35,000    |     |          |
| ๔            | ตะปู                                     | 3 กก.      | 35        | -   | 105       |     |          |
| ๕            | เหล็กเสริม DB Ø ๑๒ มม.                   | 213 กก.    | 15        | -   | 4,315     |     |          |
| ๖            | ลวดผูกเหล็ก                              | 8 กก.      | 25        | -   | 200       |     |          |
| ๗            | สีกันสนิม                                | 9.60 ตร.ม. | 30        | -   | 288       |     |          |
| ๘            | รื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม           | 8 ตร.ม.    | -         | -   |           |     |          |
| ๙            | เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                           |            |           |     |           |     |          |
| ๙.๑          | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง                     |            |           |     | 489,241   |     |          |
| ๙.๒          | กำไรค่าดำเนินการ ๕%                      |            |           |     |           |     |          |
| ๑๙.๓         | กำไรค่าดำเนินการ ๕%                      |            |           |     | 25,759    |     |          |
| ๙.๔          |                                          |            |           |     |           |     |          |
| ๙.๕          |                                          |            |           |     |           |     |          |
|              | รวม                                      |            |           |     | 74,000    |     |          |
|              | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง                   |            |           |     |           |     |          |

ลงชื่อ.....ประธาน  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ



นางสาว พิชญ์ธิดา คงคำ

ผู้เสนอราคา

20 / ตุลาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการวัสดุก่อสร้าง/ปริมาณราคา จากแบบแปลนโครงการก่อสร้าง

บันทึกการเปิดซองสอบราคา

หมวด.....

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณทางขึ้นถนนศรีสวัสดิ์ (หน้าโรงแรมควีนส์)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองท่าข้าม ที่ ๒๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณทางขึ้นถนนศรีสวัสดิ์ (หน้าโรงแรมควีนส์)

บัดนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๔๐ น. คณะกรรมการได้พร้อมกันตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ และพิจารณาผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณทางขึ้นถนนศรีสวัสดิ์ (หน้าโรงแรมควีนส์) จำนวน ๖ รายแล้ว รายละเอียดดังนี้-

| ลำดับที่ | ชื่อผู้เข้าร่วมสอบราคา                   | ราคาที่เสนอ (บาท) | ระยะเวลาส่งของหรือทำงาน(วัน) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|
| ๑        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตญาคอนสตรัคชั่น    | ๗๙๘,๕๐๐.          | ๙๐ วัน                       |          |
| ๒        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกศิริพรคอนสตรัคชั่น  | ๗๙๘,๕๐๐.          | ๙๐ วัน                       |          |
| ๓        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์พัฒนทรัพย์     | ๗๙๗,๐๐๐.          | ๙๐ วัน                       |          |
| ๔        | บริษัท ครุฑเพชร จำกัด                    | ๖๑๔,๐๐๐.          | ๙๐ วัน                       |          |
| ๕        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง | ๗๔๐,๐๐๐.          | ๙๐ วัน                       |          |
| ๖        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ ทวีทรัพย์การโยธา     | ๕๖๐,๐๐๐.          | ๙๐ วัน                       |          |

ผลปรากฏว่า

๑. ผู้เสนอราคาทั้งหมด ๖ ราย โดย จ. ทวีทรัพย์การโยธา เสนอราคาต่ำสุด จำนวน ๕๖๐,๐๐๐ บาท โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสาร และ จ. ทวีทรัพย์การโยธาแล้ว ปรากฏว่า

๑) เอกสารใบเสนอราคา เลขที่ ๓ มีข้อ ขาดการก่อสร้างใบเสร็จรับเงินราคา ค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ประมูลไม่รายการกำหนด ๕ จุด ได้ให้กรเขียนชื่อที่รับรายการที่แก้ไข และประทับตราวันที่ ๒ จุด ซึ่งจากเอกสาร ปรากฏผลการสอบราคา ได้รับใบเสร็จรับเงิน ๔ ข้อ ๔.๑ ๑๐๙ เอกสารแนบมา ๓๓ ข้อ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ๑ ข้อ ๑๐๙ ๑๐๙ มีชื่อ อยู่ใบเสนอราคา พร้อมประทับตรา (ตั้ง) ที่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ๑๐๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ คุษสวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

(นายเชิดวงศ์ ชูช่วย)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนฤมล จันทร์ฤทธิ์)

กรรมการ

ยินยอมลดราคาให้คงเหลือ.....บาท  
(.....)

(ลงชื่อ)

21

(นายเชิดวงศ์ ชูช่วย)



(ลงชื่อ)

(ผู้ว่าจ้าง)

(ลงชื่อ)



ใบต่อ

② เอกสาร ขนส่งสัตว์ชนิดอื่น ที่แนบมาในเอกสาร เป็นเอกสาร  
มรกออส ๖ และ: ประเภทย่อยของสัตว์ชนิดอื่น ซึ่งไม่สมควรใช้แทน  
ได้ หรือประกอบของสัตว์ชนิดอื่น

จึงขอ คณะกรรมการสัตว์ชนิดอื่น เห็นด้วยต่อไป

- คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาจาก ขนส่งสัตว์ชนิดอื่น ซึ่งไม่สมควร  
ใช้แทนมรกออส ๖. ที่แนบมาเลขที่ 614,000. ขน. และ: คณะกรรมการฯ  
ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ขนส่งสัตว์ชนิดอื่น ไม่สมควรใช้แทนมรกออส ๖  
แต่ใน (ฉบับฉบับเดิม) ไปในเอกสาร เลขที่ 3 ขนส่งสัตว์ชนิดอื่น/  
ไปแล้ว ขนส่งสัตว์ชนิดอื่น ไม่สมควรใช้แทนมรกออส ๖ ขน 5 ขน.  
แต่เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่า ขนส่งสัตว์ชนิดอื่น ไม่สมควรใช้แทนมรกออส ๖  
จากที่แนบมา ซึ่งไม่สมควร  
จากข้อประ. ของไทย (ตามข้อ: ข้อ ๑ ของไทย) คณะกรรมการฯ  
จึงขอ คณะกรรมการฯ เห็นด้วยต่อไป

- คณะกรรมการฯ จึงได้ พิจารณา ขนส่งสัตว์ชนิดอื่น ได้แล้ว ขนส่ง สัตว์ชนิดอื่น  
ชนิดอื่น/๖ ได้เลขเอกสารฉบับ 740,000. ขน. ซึ่ง คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา  
แล้ว เห็นว่า ขนส่งสัตว์ชนิดอื่น ไม่สมควรใช้แทนมรกออส ๖ ขน ๖ ขน.  
แต่เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่า ขนส่งสัตว์ชนิดอื่น ไม่สมควรใช้แทนมรกออส ๖  
จากที่แนบมา ซึ่งไม่สมควร  
จากที่แนบมา ซึ่งไม่สมควร  
จากที่แนบมา ซึ่งไม่สมควร

- เห็นด้วย ขนส่ง สัตว์ชนิดอื่น ไม่สมควรใช้แทนมรกออส ๖  
จึงขอ คณะกรรมการฯ เห็นด้วยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมบัติ คู่ยสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเชิดวงศ์ ชูช่วย)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางนฤมล จันทร์สุทธิ)



เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณทางขึ้นถนนศรีสวัสดิ์ (หน้าโรงแรมควีนส์) ได้พิจารณาเอกสารและเปิดซองเสนอราคา โครงการฯ ดังกล่าวจำนวน ๖ ราย

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ ทวีทรัพย์การโยธา เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร ปรากฏว่ามีการแก้ไขรายการแต่ไม่มีการเซ็นกำกับ ซึ่งไม่ถูกต้องตามเอกสารสอบราคา ข้อที่ ๔ (๔.๑) ผู้เสนอราคาต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการชดเชยหรือแก้ไข หากมีการชดเชย ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง และผู้เสนอราคาแนบหนังสือรับรองผลงานคนละประเภทกับงานก่อสร้างที่ประกาศสอบราคา คณะกรรมการฯ จึงไม่พิจารณาราคาผู้เสนอราคารายนี้

- คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผู้เสนอราคารายถัดไป คือ บริษัท ครุฑเพชร จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๖๑๔,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ปรากฏว่าผู้เสนอราคาได้มีการแก้ไขราคาใบใบเสนอราคา และบัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณราคาก่อสร้าง โดยเซ็นชื่อรับรองไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ จึงไม่พิจารณาราคาผู้เสนอราคารายนี้

- คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผู้เสนอราคารายถัดไป คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ปรากฏว่ามีคุณสมบัติและเอกสารประกอบถูกต้องครบถ้วน และได้ทำการต่อรองราคา ผู้เสนอราคายืนยันราคาเดิม

- การสอบราคาครั้งนี้ได้กำหนดราคากลางก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

- ผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจัดจ้างและจัดทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง

ต่อไป

(นางจันทมา ไชยชนะ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๒๖ / กรกฎาคม / ๒๕๖๐

เรียน ปลัดเทศบาล

- มอบซองเปิดซองให้ พล.ต. สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง รับเงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท  
ระยะเวลา ๙๐ วัน

- จ้างเหมาเพื่อไปรื้อถอน

(นายพรชัย กายทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๗ / กรกฎาคม / ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรี

พล.ต. สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง รับเงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท  
ระยะเวลา ๙๐ วัน

(นายธงชัย วิชัยดิษฐ์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(นายอนุวัตร รอดานนท์)

๒๗ / กรกฎาคม / ๒๕๖๐