

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง ๑ (บ้านโคกมะพร้าว)

ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป

งานทาสีอาคารเรียน

- งานขัดล้างสี/ซ่อมแซมทำความสะอาดผนัง จำนวน ๑,๐๘๗ ตารางเมตร
- งานทาสีรองพื้น ภายนอก (ปูนเก่า) จำนวน ๑,๐๘๗ ตารางเมตร
- งานทาสีน้ำอะครีลิค ภายนอก จำนวน ๑,๐๘๗ ตารางเมตร

งานปรับปรุงประตูเหล็กม้วน

- รื้อประตูเหล็กม้วนเดิม จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งประตูเหล็กม้วนใหม่ ขนาด ๒.๗๐X๓.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๔๘,๑๑๘.- บาท

(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔,ปร.๕) งานก่อสร้างอาคาร

๖.๒ รายการวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

๖.๓ ตารางค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง

๖.๔ ราคาวัสดุก่อสร้างสืบราคาจากผู้ผลิต

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑.นายสุริยาวัธ ทัพพุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒.นายอรุณ เรือนเพชร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาลทุ่งหลวง ๑
(บ้านโคกมะพร้าว)

๗.๓.นายสมใจ ชัยประดิษฐ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง1 (บ้านโคกมะพร้าว)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาสีอาคารเรียน	137,758.00	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	10,360.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	148,118.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน)	148,118.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายสุริยาวิธ ทัพพูน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อกรรมการ

(นายอรุณ เรือนเพชร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง ๑(บ้านโคกมะพร้าว)

เห็นชอบ

(นายจักรพงษ์ สุริยัน)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อกรรมการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง1 (บ้านโคกมะพร้าว)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน				Factor F - ภาษี - พื้นที่ปกติ สฎ
2	งานทาสีอาคารเรียน	105,513.93	1.3056	137,758.99	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		137,758.99	- ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน
		คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		137,758.00	
ตัวอักษร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายสุริยาธร ทัพพุน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสมนึก สังข์แก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อกรรมการ
(นายอรุณ เรือนเพชร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1(บ้านโคกมะพร้าว)

เห็นชอบ
(นายจักรพงษ์ สุริยัน)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อกรรมการ
(นายสนมใจ ชัยประดิษฐ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ
(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

**แสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด**

รายการ งานนั่งร้านชั่วคราว

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง1 (บ้านโคกมะพร้าว)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดรายการนี้

จากการตรวจสอบอาคารที่จะดำเนินการทาสีภายนอกอาคารพบว่าบริเวณอาคารมีความกว้างและความสูงไม่สามารถดำเนินการทาสีควบคุมได้ทั่วพื้นที่ จะส่งผลทำให้พื้นผิวทาสีขาดความเรียบร้อยสวยงามดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดให้มีงานนั่งร้านตามเหตุผลและความจำเป็นที่กล่าวถึงในข้างต้น

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานนั่งร้านเหล็ก	10,360.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	10,360.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,360.00	