



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี
ที่ สจ. ๐๐๕ / ๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านสร้าง เลขที่ ๒๒๖/๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายทวีศักดิ์ เกิดทรัพย์ (รับมอบอำนาจจาก ผวก.กฟภ ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๔๐๑๔ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๐ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ - ซอย - ถนนงามวงศ์วาน ตำบลลาดยาว อำเภอจัตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวธัญรัตน์ หับทิมทอง อยู่บ้านเลขที่ ๒๗/๑ หมู่ที่ ๘ ซอย - ถนน - ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยรายละเอียดการจ้างดังนี้

๑.๑.๑ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บ้านคลองสอง รวมระยะทาง ๓๖.๒๐ วงจร-กิโลเมตร แยกเป็นประเภทต้นไม้ หนาที่บ ๐ วงจร-กิโลเมตร ปานกลาง ๒ วงจร-กิโลเมตร เบาบาง ๓๔.๒๐ วงจร-กิโลเมตร ที่โล่ง ๓๖ ต้น

๑.๑.๒ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง - โรงงานกระชังแดง (ฝั่งซ้าย) รวมระยะทาง ๔๗.๔๐ วงจร-กิโลเมตร แยกเป็นประเภท ต้นไม้ หนาที่บ ๐ วงจร-กิโลเมตร ปานกลาง ๐ วงจร-กิโลเมตร เบาบาง ๔๗.๔๐ วงจร-กิโลเมตร ที่โล่ง ๖๐ ต้น

๑.๑.๓ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๕ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง - จุดแบ่งเขต พนมสารคราม รวมระยะทาง ๗๑.๐๐ วงจร-กิโลเมตร แยกเป็นประเภท ต้นไม้ หนาที่บ ๐ วงจร-กิโลเมตร ปานกลาง ๖.๘ วงจร-กิโลเมตร เบาบาง ๖๔.๑๕ วงจร-กิโลเมตร ที่โล่ง ๗๕ ต้น

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ส่งมอบรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อแนบ สัญญาในวันทำสัญญาดังนี้

๑.๒.๑ บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ งานจ้างนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

ที่ สจ. ๐๐๕ /๒๕๖๑

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนผังงานการตัดต้นไม้ของผู้ว่าจ้าง ตามข้อ ๓.๑

๒.๒ มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการส่งแผนการตัดต้นไม้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน หลังจากคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา และต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ **งวดที่ ๑** ดังนี้

๓.๑.๑ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บ้านคลองสอง รวมระยะทาง ๓๖.๒๐ วงจร-กิโลเมตร ภายในเดือน **กรกฎาคม ๒๕๖๑** หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาไปอีกได้ ไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐาน ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็น **งวดที่ ๑**

๓.๑.๒ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง - โรงงานกระทิงแดง (ฝั่งซ้าย) รวมระยะทาง ๔๗.๔๐ วงจร-กิโลเมตร ภายในเดือน **พฤษภาคม ๒๕๖๑** หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาไปอีกได้ ไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐาน ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็น **งวดที่ ๑**

๓.๑.๓ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๕ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง - จุดแบ่งเขต พนมสารคราม รวมระยะทาง ๗๑.๐๐ วงจร-กิโลเมตร ภายในเดือน **เมษายน ๒๕๖๑** หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาไปอีกได้ ไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐาน ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็น **งวดที่ ๑**

๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ ใกล้แนวสายไฟฟ้า ตามแผนดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็น **งวดที่ ๒**

๓.๒.๑ ภายในเดือน **มกราคม ๒๕๖๒** ผู้รับเหมาจะต้องเข้าดำเนินการ ตัด ต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้า บ้านสร้าง บ้านคลองสอง รวมระยะทาง ๓๖.๒๐ วงจร-กิโลเมตร ตามแผนงานดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือ เป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็น **งวดที่ ๒**

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

ที่ สจ. ๐๐5 /๒๕๖๑

๓.๒.๒ ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้รับเหมาจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง – โรงงานกระเทียมแดง (ฝั่งซ้าย) รวมระยะทาง ๔๗.๔๐ วงจร-กิโลเมตร ตามแผนงานดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็น วงดที่ ๒

๓.๒.๓ ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้รับเหมาจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๕ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง – จุดแบ่งเขต พนมสารคราม รวมระยะทาง ๗๑.๐๐ วงจร-กิโลเมตร ตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็น วงดที่ ๒

๓.๓ ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบและตัดต้นไม้เสริมนอกเหนือจาก ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ไฟฟ้าดับหรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

๓.๔ หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า พบว่ามีกิ่งไม้ – ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้ยื่นล้ำเข้าใกล้แนวสายไฟฟ้า และได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้า เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้เสริมทันที ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓ (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

๓.๕ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามสัญญา ข้อ ๓.๔ และผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการ ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

๓.๖ ในการเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระตัดเสริมทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้ว ต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วัน นับจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๗ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้ และจะตัดกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดไม่ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๓.๘ ผู้รับจ้างจะต้องเก็บส่วนต่างๆของต้นไม้ที่ตัดแล้ว นำไปทิ้งให้เป็นที่ย่อยรายหากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๒๙.๓๙ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์) ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๔ -

ที่ สจ. ๐๐๕ /๒๕๖๑

ข้อ ๕. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้มีค่าจ้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๘,๕๘๗.๙๕ บาท(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยในแต่ละปีเดือนจะมีการแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น ๓ (สาม)งวด ดังนี้

๕.๑ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๓ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บ้านคลองสอง รวมระยะทาง ๓๖.๒๐ วงจร-กิโลเมตร เป็นเงินค่าจ้าง ๙๒,๓๑๑ บาท(เก้าหมื่นสองพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

งวดที่ ๑ ตกลงจ่ายร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน ๓๖,๙๒๔.๔๐ บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ตกลงจ่ายร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน ๓๖,๙๒๔.๔๐ บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ตกลงจ่ายร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน ๑๘,๔๖๒.๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

๕.๒ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้างบริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง - โรงงานกระเทียมแดง (ฝั่งซ้าย) รวมระยะทาง ๔๗.๔๐ วงจร-กิโลเมตร ๑๒๐,๖๔๓ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

งวดที่ ๑ ตกลงจ่ายร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน ๔๘,๒๕๗.๒๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ตกลงจ่ายร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน ๔๘,๒๕๗.๒๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ตกลงจ่ายร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน ๒๔,๑๒๘.๖๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ที่ สจ. ๐๐๕ /๒๕๖๑

๕.๓ ระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ ๕ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง บริเวณตั้งแต่ สถานีไฟฟ้าบ้านสร้าง - จุดแบ่งเขต พนมสารคราม รวมระยะทาง ๗๑.๐๐ วงจร-กิโลเมตร เป็นเงินค่าจ้าง ๑๘๕,๖๓๓.๙๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

งวดที่ ๑ ตกลงจ่ายร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน ๗๔,๒๕๓.๕๘ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ตกลงจ่ายร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน ๗๔,๒๕๓.๕๘ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ตกลงจ่ายร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาจ้างเป็นเงิน ๓๗,๑๒๖.๗๙ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรืองานจะเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือตกเป็น ผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับเหมารายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหายอื่นๆ(ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการนำงานตามสัญญาไปจ้างเหมาช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากทางผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติ ความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างเป็นช่วง เป็นต้น ประกอบพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความผิด หรือภาระหน้าที่ตามสัญญานี้ อีกทั้งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด หรือความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างนั้นทุกประการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

ที่ สจ. ๐๐๕ /๒๕๖๑

ถ้าหากผู้รับจ้างนำงานตามสัญญาไปจ้างเหมาช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากทางผู้ว่าจ้างถือว่าการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหายหากเกิดปัญหา และความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ ๘. ความผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง และหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน หรือระบบไฟฟ้าขัดข้องเสียหาย ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลอื่น ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายจนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายดังกล่าว

กรณีผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง อันเนื่องจากสาเหตุต้นไม้ กิ่งไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้สัมผัสสายไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้าง และหรือต่อบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ข้อ ๙. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลง หรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และถือว่าจำนวนเงินนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญานี้เสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๑๐ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ นอกจากนั้นผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติม หรือลดงานเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรูปแบบ และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้ใช้คำนวณค่าจ้างสำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานโดยผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้รับจ้างแล้วจะถือว่าให้ถึงแล้วแก่ผู้ว่าจ้าง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๗ -

ที่ สจ. ๐๐5 /๒๕๖๑

ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งให้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวแทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างดังกล่าว นั้น และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่ตรวจสอบ และควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจจะสั่งหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาการทำงานจ้างออกไปมิได้

ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาจ้างของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ตามสัญญา หรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จ ซึ่งถือว่าผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง เศษของวันให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงาน ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือจ้างให้ผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อนั้นมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในงานการทำงานจ้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม(ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕. สิทธิของผู้ว่าจ้างเพื่อการรับชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆจากผู้รับจ้าง

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๘ -

ที่ สจ. ๐๐5 / ๒๕๖๑

ข้อ ๑๖. การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื่นเบิกเงินค่าจ้างจะต้องยื่นแก่ผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อลงชื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงจะชำระเงินค่าจ้างให้

ข้อ ๑๗. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆอันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุ หรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับจากวันที่เหตุนั้นได้เกิดขึ้น หรือสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี เพื่อขอขยายระยะเวลาทำงานออกไปอีก

ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๘. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๙. การเปลี่ยนแปลงสภาวะองค์กร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้ฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ ๒๐. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบ และมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๙ -

ที่ สจ. ๐๐๕ /๒๕๖๑

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ




ผู้ว่าจ้าง

(นายวิทศักดิ์ เกิดทรัพย์)

ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านสร้าง

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นางสาวอัญรัตน์ ทับทิมทอง)

ลงชื่อ



พยาน

(นายอนุชา อารีรอบ)

ลงชื่อ



พยาน

(นายวิรัตน์ พันธุ์แก้ว)