




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กบญ.ฉ.๑ ถึง ผบพ.ฉ.๑
เลขที่ ฉ.๑ กบญ.(จช) 1165/2564 วันที่ - 4 มี.ย. 2564
เรื่อง นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.๒ แผนที่ ๔
เลขที่ ขบ.ฉ.๑ (จช) ๑๘/๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรียน อผ.บพ.ฉ.๑ ผ่าน รผ.บพ.ฉ.๑

ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๑ กวว.(ปร.) ๖๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.๒ แผนที่ ๔ เลขที่ ขบ.ฉ.๑ (จช) ๑๘/๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

๑. จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ จากบริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด วงเงินจัดซื้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๗,๙๗๖,๘๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้เสนอราคาไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs และผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้เครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แต่เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ เป็นไปตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. ยกเลิกจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ วงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๑๙,๒๘๖,๙๖๔.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ โดยไม่ยื่นข้อตกลงคุณธรรม ตามหนังสือเลขที่ กจค.๓ (บก๑)(วป.) ๓๕๔๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเสนอ ผชก.(ฉ๑) อนุมัติต่อไป

๑. ๑๖/๖๔

(นางสาวปัทมา ดวงเงิน)
อผ.บพ.ฉ.๑

เรียน ผชก.(ฉ๑)

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑๘.๖๔

(นายพิรพงศ์ มากบุญสวัสดิ์)
อผ.บพ.ฉ.๑

๑๘.๖๔

๑๘.๖๔

(นายวิจารณ์ คลังบุญครอง)
ผชก.(ฉ๑)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี

ที่ ฉ.๑ กบญ.(จช) 1165/1564

วันที่ - 4 มิ.ย. 2564

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ขป.ฉ.๑ (จช) ๑๘/๒๕๖๔

เรียน ผชก.(ฉ๑)

ตามที่ได้ดำเนินการจัดซื้อตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.๒ แผนที่ ๔ และเอกสารซื้อด้วย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ขป.ฉ.๑ (จช) ๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

กองบัญชา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อดังกล่าว ดังนี้

๑. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จุดจัดส่ง กฟจ.อุดรธานี จำนวน ๒ รายการ ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ

๒. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จุดจัดส่ง กฟจ.หนองคาย จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๙,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๑,๓๗๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๖๒

๓. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จุดจัดส่ง กฟจ.เลย จำนวน ๒ รายการ ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ

๔. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จุดจัดส่ง กฟอ.ชุมแพ จำนวน ๑ รายการ ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ

๕. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จุดจัดส่ง กฟอ.หนองหาน จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๙๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๒๓,๕๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๖๒

๖. ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จุดจัดส่ง กฟจ.หนองบัวลำภู จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๗๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๔,๑๒๔.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ วงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๗,๙๗๖,๘๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒. อนุมัติยกเลิกจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ วงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๑๙,๒๘๖,๙๖๔.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) และให้ กบญ.จ.๑ ดำเนินการจัดซื้อใหม่

๓. ให้ อก.บญ.จ.๑ ลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา



(นางสาวปัทมา ดวงเงิน)

อก.บญ.จ.๑
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรียน อก.บญ.จ.๑

-อนุมัติ -ดำเนินการต่อไป



(นายวิจารณ์ คลังบุญครอง)
ผชก.(จ๑)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผจช.กบญ.ฉ.๑
รับต้นฉบับ วันที่ 24 ก.ค. ๖4

จาก คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ถึง กฟฉ.๑
เลขที่ ฉ.๑ กวว.(ปร.) ๖๖๓/๒๕๖๔ วันที่ 19 พ.ค. 2564
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแผนงานจัดซื้อเลขที่ ขป.ฉ.๑(จช.) ๑๘/๒๕๖๔
เรียน ผชก.(ฉ๑) ผ่าน (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๑ กบญ.(จช)๗๗๔/๒๕๖๔ ลว. ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ รายงานขอซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามโครงการ คพจ.๒ แผนที่ ๔ จำนวน ๖ รายการ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้

- การจัดซื้อเลขที่ เลขที่ ขป.ฉ.๑ (จช) ๑๘/๒๕๖๔
- สเปค กฟภ. เลขที่ ตามอนุมัติ ลว. ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๒
- วงเงินงบประมาณ ๒๗,๓๑๓,๒๔๘.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
- ราคากลาง ๒๗,๘๖๖,๘๑๒.๕๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
- เบิกจ่ายจากงบ โครงการ คพจ.๒ แผนที่ ๔ (P-TDD๐๒.๔-D-POPBG.๒๐๐๐)

๒. ข้อเท็จจริง

กบญ.ฉ.๑ ได้ดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้

- ขยายแบบประกวดราคา วันที่ ๒๒ เม.ย. - ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔
- กำหนดการเสนอราคาผ่านระบบ e-GP วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น.
- มีผู้มาขอรับ/ซื้อเอกสาร จำนวน ๗ ราย คือ

๑. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
๒. บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
๓. บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
๔. บริษัท สบบุรีคอนกรีต(๑๙๙๒) จำกัด
๕. บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
๖. บริษัท เบสท์ - แพค คอนกรีต จำกัด
๗. บริษัท ไทย เจเนเนอรัล คอนกรีต จำกัด

- มีผู้เสนอราคาผ่านระบบ e-GP จำนวน ๕ ราย คือ

๑. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
๒. บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
๓. บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด
๔. บริษัท เบสท์ - แพค คอนกรีต จำกัด
๕. บริษัท ไทย เจเนเนอรัล คอนกรีต จำกัด

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของผู้เสนอราคาแล้ว สรุปได้ ดังนี้

๓.๑ รายชื่อผู้เสนอราคาผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันจำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ต่อหน้า-๒-/๒. บริษัท....

๒. บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

๓. บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด

๔. บริษัท เบสท์ - แพค คอนกรีต จำกัด

๕. บริษัท ไทย เจเนอรัล คอนกรีต จำกัด

๓.๒ มีผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเนื่องจากไม่ได้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

๒. บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

๓. บริษัท ไทย เจเนอรัล คอนกรีต จำกัด

๔. บริษัท เบสท์ - แพค คอนกรีต จำกัด

๓.๓ มีผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และได้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม พร้อมลงนามเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ รายดังนี้

๑. บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด

๓.๔ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของผู้เสนอราคา

ที่	บริษัท	รายการที่ (รายการพัสดุ)	ผลิตภัณฑ์/ ประเทศ	ผลการตรวจสอบ รายละเอียดทางเทคนิค (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	เหตุผล ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน
๑	บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	รายการที่ ๑ จุดจัดส่ง กฟจ.อุดรธานี	SCP ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๒ จุดจัดส่ง กฟจ.หนองคาย	SCP ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๓ จุดจัดส่ง กฟจ.เลย	SCP ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๔ จุดจัดส่ง กฟอ.ชุมแพ	SCP ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๕ จุดจัดส่ง กฟอ.หนองหาน	SCP ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๖ จุดจัดส่ง กฟจ.หนองบัวลำภู	SCP ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
๒	บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	รายการที่ ๒ จุดจัดส่ง กฟจ.หนองคาย	STEC ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๔ จุดจัดส่ง กฟอ.ชุมแพ	STEC ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๕ จุดจัดส่ง กฟอ.หนองหาน	STEC ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๖ จุดจัดส่ง กฟจ.หนองบัวลำภู	STEC ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
๓	บริษัท ไทย เจเนอรัล คอนกรีต จำกัด	รายการที่ ๒ จุดจัดส่ง กฟจ.หนองคาย	TGC ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๔ จุดจัดส่ง กฟอ.ชุมแพ	TGC ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๕ จุดจัดส่ง กฟอ.หนองหาน	TGC ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๖ จุดจัดส่ง กฟจ.หนองบัวลำภู	TGC ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม

ที่	บริษัท	รายการที่ (รายการพัสดุ)	ผลิตภัณฑ์/ประเทศ	ผลการตรวจสอบ รายละเอียดทาง เทคนิค (ผ่าน/ไม่ ผ่าน)	เหตุผล ที่ผ่าน/ไม่ผ่าน
๔	บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด	รายการที่ ๒ จัดส่ง กฟจ.หนองคาย	S-CON ไทย	ผ่าน	เป็นไปตามเงื่อนไข การเสนอราคา
		รายการที่ ๕ จัดส่ง กฟอ.หนองหาน	S-CON ไทย	ผ่าน	เป็นไปตามเงื่อนไข การเสนอราคา
		รายการที่ ๖ จัดส่ง กฟจ.หนองบัวลำภู	S-CON ไทย	ผ่าน	เป็นไปตามเงื่อนไข การเสนอราคา
๕	บริษัท เบสท์ - แพลค คอนกรีต จำกัด	รายการที่ ๑ จัดส่ง กฟจ.อุดรธานี	BPC ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๒ จัดส่ง กฟจ.หนองคาย	BPC ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๓ จัดส่ง กฟจ.เลย	BPC ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๔ จัดส่ง กฟอ.ชุมแพ	BPC ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๕ จัดส่ง กฟอ.หนองหาน	BPC ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม
		รายการที่ ๖ จัดส่ง กฟจ.หนองบัวลำภู	BPC ไทย	ไม่ผ่าน	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง คุณธรรม

๓.๕ หลักเกณฑ์การพิจารณา คือ เกณฑ์ราคา (โดยพิจารณาจากราคาต่อรายการ)

๓.๖ สรุปผู้เสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ข้อ ๓.๓ ที่มีรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขของ กฟภ.

บริษัทที่เสนอ ราคา	รายการพัสดุ	ราคางบประมาณ			ราคาที่เสนอ			หมายเหตุ
		มูลค่า	ภาษี 7%	รวม	มูลค่า	ภาษี 7%	รวม	
บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด	รายการที่ ๒ จัดส่ง กฟจ.หนองคาย	1,786,000.00	125,020.00	1,911,020.00	1,775,000.00	124,250.00	1,899,250.00	มีผู้ผ่านการ พิจารณา 1 ราย
บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด	รายการที่ ๕ จัดส่ง กฟอ.หนองหาน	3,572,000.00	250,040.00	3,822,040.00	3,550,000.00	248,500.00	3,798,500.00	มีผู้ผ่านการ พิจารณา 1 ราย
บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด	รายการที่ ๖ จัดส่ง กฟจ.หนองบัวลำภู	2,143,200.00	150,024.00	2,293,224.00	2,143,200.00	150,024.00	2,293,224.00	มีผู้ผ่านการ พิจารณา 1 ราย

๓.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ดำเนินการต่อรองราคากับ บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ตาม
หนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ เลขที่ มท.๕๓๐๙.๗/๑๗๖๑๑ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ)

๓.๘ ตามหนังสือที่ อ.๒๕๖๔/๑๐๓ ลงวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔ ทาง บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด ได้ลด
ราคาในรายการที่ ๖ สรุปดังนี้

รายการ พัสดุ	วงเงินงบประมาณ		ราคากลาง		ราคาหลังต่อรอง		สูง(ต่ำ) กว่างบประมาณ (รวมภาษี)			
							วงเงินงบประมาณ		ราคากลาง	
	มูลค่าไม่รวม ภาษี	รวมภาษี	มูลค่าไม่รวม ภาษี	รวมภาษี	มูลค่าไม่รวม ภาษี	รวมภาษี	บาท	%	บาท	%
รายการที่ 2	1,786,000.	1,911,020.00	1,818,750.00	1,946,062.50	1,775,000.00	1,899,250.00	(11,770.00)	(0.62)	(46,812.50)	(2.41)
รายการที่ 5	3,572,000.00	3,822,040.00	3,637,500.00	3,892,125.00	3,550,000.00	3,798,500.00	(23,540.00)	(0.62)	(93,625.00)	(2.41)
รายการที่ 6	2,143,200.00	2,293,224.00	2,182,500.00	2,335,275.00	2,130,000.00	2,279,100.00	(14,124.00)	(0.62)	(56,175.00)	(2.41)

๓.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้สอบถามความจำเป็นในการดำเนินการจัดซื้อพัสดุหลักประเภท ผลิตภัณฑ์คอนกรีต กับส่วนเกี่ยวข้องในกรณีที่จะให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาและผ่านการพิจารณา จำนวน ๑ ราย โดยพัสดุดังกล่าว เป็นพัสดุที่ขาดแคลนมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อใช้งานในการปรับปรุงระบบจำหน่ายของ กฟภ. ตามนโยบาย ผวก.

๓.๑๐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการดำเนินการ ตามข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

๔. ข้อเสนอแนะ

จากข้อเท็จจริงและข้อพิจารณาข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการพัสดุที่ผู้เสนอราคาเสนอมาครั้งนี้มีคุณสมบัติ (Specification) ตรงตามความต้องการของ กฟภ. , ราคาที่เสนอขายก็เป็นราคาที่เหมาะสม และ หากยกเลิกการจัดซื้อ จะมีผลกระทบต่อแผนงานโครงการ และทำให้ กฟภ. ได้รับความเสียหาย ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแผนงานจัดซื้อเลขที่ ขป.ฉ.๑(จช.) ๑๘/๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ จาก บริษัท เอส-คอน คอนกรีต จำกัด

รายการที่	รายการพัสดุ (รหัสพัสดุ)	ราคารวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๒	ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จุดจัดส่ง กฟจ.หนองคาย	๑,๘๙๙,๒๕๐.๐๐
๕	ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จุดจัดส่ง กฟอ.หนองหาน	๓,๗๙๘,๕๐๐.๐๐
๖	ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จุดจัดส่ง กฟจ.หนองบัวลำภู	๒,๒๗๙,๑๐๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		๗, ๙๗๖, ๘๕๐.๐๐

๔.๒ ขอยกเลิกการจัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๓ รายการ (รายการที่ ๑ จุดจัดส่ง กฟจ.อุดรธานี, รายการที่ ๓ จุดจัดส่ง กฟจ.เลย และ รายการที่ ๔ จุดจัดส่ง กฟอ.ชุมแพ) เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดนำเสนอขออนุมัติซื้อ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดผลการเสนอราคามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชาติรี เกื่อนนาดี) รก.ว.ผวบ.ฉ.๑

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจามร จันทระ) ขผ.ปร.ก.ว.ผวบ.ฉ.๑

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจตุพล ศิริแสง) วศก.๖ ผวฟ.กบล.ผวบ.ฉ.๑

หมายเหตุ :

- เอกสารที่ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองเพื่อประกอบการอนุมัติซื้อประกอบด้วย
- เอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคา